

Արձանագրություն №2/ Протокол №2/

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии


<p align="center">1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-50/26
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Ցածրավոլտ սարքավորումներ և պահեստամասեր <i>Низковольтное оборудование и запасные части</i>
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	17.04.2026թ., ժամը 15:00 / 17.04.2026г., 15:00 ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու մասին / О предоставлении разъяснения
<p align="center">2. Տվյալներ հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ԳԲ պետր Ա. Ղազարյան / Начальник ОЗ А. Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ԷԱ լաբորատորիայի պետր Ա. Մուրադյան / Начальник лаборатории ЭЦ А. Мурадян
	ԴՏՂՄԾ վարպետր Ա. Պողոսյան / Мастер ССДТУ С. Погосян
	ԳԲ 1-ին կարգի մասնագետր Կ. Համբարձումյան / Специалист 1-ой категории ОЗ К. Амбарцумян
	ԳԲ առաջադար մասնագետր Ա. Մելքոնյան / Ведущий специалист ОЗ А. Мелконян
Քարտուղար / Секретарь	ԳԲԲ 1-ին կարգի մասնագետր Ն. Աթաշյան / Специалист 1-ой категории ОЗП Н. Аташян
Այլ տեղեկություններ/Другая информация	
<p align="center">3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ապրանքի, աշխատանքի, ծառայության նախահաշվային գնի վերաբերյալ Данные о необходимости закупки, обосновании выбора формы закупки, о сметной цене приобретаемого товара, работы, услуги</p>	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости покупки и выбора формы покупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, ՀՀ կառավարության 18.05.17թ թիվ 534-Ն որոշում, 2026թ. «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի գնումների պլանի 2.9.10, 2.9.21, 2.9.27, 2.9.31, 2.9.33, 2.9.34, 2.23.51 կետերը Пункт 3 статьи 18 Закона РА «О закупках», Решение Правительства РА N-534 от 18.05.17г. Пункты 2.9.10, 2.9.21, 2.9.27, 2.9.31, 2.9.33, 2.9.34, 2.23.51 План закупок ЗАО «ААЭК» 2026г.

<p align="center">4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ/ Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</p>	
<p>Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները Полученные запросы по закупке</p>	<p>Սույն թվականի ապրիլի 15-ին, ժամը՝ 23:51 մասնակցի կողմից ստացվել է հարցում, որտեղ մասնակցիցը խնդրում է պարզաբանել՝ Հարցադրում 1 - Համաձայն 2020թ. ապրիլի 2-ի թիվ 473-Ա որոշման 2-րդ կետի առաջին ենթակետի, խնդրում եմ ներկայացնել 5-րդ չափաբաժնով ներկայացված ապրանքի (PDU-420-P տեսակի Ծրագրավորվող արտապատկերման բլոկ) իրավասու մարմնի՝ նախագծի հեղինակի տվյալները, վերջինիս հետ համարժեք ապրանքի համաձայնեցման նպատակով:</p> <p>15 апреля текущего года в 23:51 от участника поступил запрос, в котором участник просит разъяснить.</p> <p>Вопрос 1 - В соответствии с подпунктом первым пункта 2 решения № 473-А от 2 апреля 2020 года прошу предоставить сведения об уполномоченном органе — авторе проекта, в отношении товара, представленного по 5-му лоту (программируемый блок отображения типа PDU-420-P), с целью согласования с ним эквивалентного товара.</p>
<p>Պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը/ Обоснование разъяснений, основание</p>	<p>Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԳՏՏԸՀ տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված պարզաբանման հարցումը: Մասնակցի հարցմանը ի պատասխան գնահատող հանձնաժողովը փրամադրեց հետևյալ պարզաբանումը՝ Պարզաբանում 1 - Մակարդակաչափի ընտրությունը (բաժին 30, կետ 2) կատարվել է համաձայն նախագծի, և նոր ձեռք բերված սարքը կտեղադրվի շարքից դուրս եկածի փոխարեն՝ օգտագործելով առկա մոնտաժային լարերը, ինչը բացառում է այլընտրանքային սարքի ձեռքբերման և տեղադրման հնարավորությունը: Նախագիծը իրականացվել է «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ կողմից՝ 2015 թվականին կնքված №05/487 «ՀԱԷԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-32/15» պայմանագրի հիման վրա: Внеочередное заседание было созвано по поручению директора ЗГДОВ ЗАО «ААЭК». Членам комиссии был представлен запрос на разъяснение, полученный от участника. В ответ на запрос участника оценочная комиссия предоставила следующее разъяснение: Разъяснение 1 - Выбор уровнемера (раздел 30 п.2) произведен согласно проекту и вновь приобретенный будет установлен вместо вышедшего со строя, при этом используя имеющийся монтаж проводов, что исключает возможность приобретения и установки аналога. Проект выполнен ЗАО «Айджрнахагиц институт» на основе договора №05/487 «ՀԱԷԿ-ԲԸԱՀԱՇՁԲ-32/15» в 2015г.</p>
<p align="center">5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии</p>	
<p>Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը Крайний срок подачи заявок</p>	<p>27.04.2026թ., ժամը 11:00 27.04.2026г., 11:00 ч.</p>
<p>Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания</p>	<p>Արդյունքների ամփոփում և գնահատում / Подведение итогов и оценка</p>


<p>Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания</p>	<p>Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվանից սկսած 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում В течение 15 рабочих дней, начиная со следующего рабочего дня после подведения итогов электронного аукциона</p>
<p>Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии</p>	<p>ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус</p>

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 / Принято решение: за - 5, против - 0


Հանձնաժողովի նախագահ՝
 Председатель комиссии
 Հանձնաժողովի անդամներ՝
 Члены комиссии



Ա. Ղազարյան / А. Казарян



Ա. Մուրադյան / А. Мурадян



Ս. Պողոսյան / С. Погосян



Կ. Համբարձումյան / К. Амбарцумян

Համակարգող-քարտուղար՝
 Координирующий секретарь

Ա. Մելքոնյան / А. Мелконян

Ն. Աթաշյան / Н. Аташян