

**Արձանագրություն № 2/ /Протокол №2/
գնահատող հանձնաժողովի նիստի/ заседания оценочной комиссии/**

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), գնման առարկայի ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/

| | |
|--|--|
| Պատվիրատու/ Заказчик | «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ/ ЗАО «ААЭК» |
| Գտնվելու վայրը/ Адрес | ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք.Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор |
| Ընթացակարգի ծածկագիրը/ Код процедуры | «ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-82/24» |
| Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը Наименование приобретаемой услуги | «Տենտ(թափոթի ծածկոց)»/ Тент (покрытие корпуса) |
| Նիստի անցկացման վայրը/Место проведения заседания | ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենք, 135 Ա սենյակ/ ЗАО «ААЭК», административный корпус |
| Նիստի անցկացման օրը և ժամը/ Дата и время проведения заседания | 20.05.2024թ. մինչև 23.05.2024թ ժամը 15:00 /20.05.2024г. до 23.05.2024г 15.00ч |
| Նիստի անցկացման նպատակը/ Цель проведения заседания | Արդյունքների ամփոփում և հայտերի գնահատում / Подведение итогов, оценка заявок |

**2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին
/Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/**

| | | |
|--|----------------------------------|---|
| Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии | Հ. Ավագյան// А. Авагян | ԳՄԾ պետի ժ/պ/ ВрИО начальника СЗС |
| Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии | Մ. Համբարձումյան/ М. Амбардзумян | ՍՏՏ պետի տեղակալ/ Зам. Начальник АТХ |
| | Ա. Մամյան/ А. Мамян | ՍՏՏ տնտեսագետ/ Экономист АТХ |
| | Վ. Մանուկյան/ В. Манукян | ԳԲ առաջադարձ մասնագետ/ Ведущий специалист ОЗ |
| Քարտուղար/ Секретарь | Ս. Արզումանյան/ С. Арзуманян | ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ / Специалист 1-ой категории ОЗП |
| Այլ տեղեկություններ/ Другая информация | | |

**3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ
/Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки/**






| | |
|--|--|
| Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետը, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշման 2-րդ հավելվածով հաստատված ցուցակ, 2024թ. «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի գնումների պլանի 1-ին 1.2.1.104 Пункт 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» и утвержденный список приложением № 2 к решению Правительства РА N-534 от 18.05.2017г., 2024г. 1-й отдел плана закупок ЗАО «ААЭК» пункты 1.2.1.104 |
|--|--|

4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ, ներկայացված հիմնավորումներ /Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения, представленные обоснования

| | |
|---|---|
| Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումներ և ներկայացված պարզաբանումներ / Запросы о закупке и представленные разъяснения | Գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն ստացվել / Запросов не поступало |
| Հրավերում կատարված փոփոխություններ / Изменения, внесенные в приглашение | Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել / Изменений в приглашение не было |
| Օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ գնման առարկայի բնութագրերի վերաբերյալ ներկայացված հիմնավորումներ / С точки зрения предусмотренных Законом требований по обеспечению конкуренции и недопущению дискриминации, обоснования характеристик предмета закупки | Հիմնավորումներ չեն ներկայացվել / Обоснования не представлены |

4.Տվյալներ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու և դրա հիմնավորման մասին

Данные об объявлении процедуры закупки несостоявшейся и ее обосновании

| Չափաբաժնի համարը Номер лота | Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը Наименование приобретаемой тожара | Հիմնավորում Обоснование |
|--|---|---|
| 1 | «Տենտ(թափքի ծածկոց)»/ Тент (покрытие корпуса) | «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետ Пункта 3 части 1 статьи 37 Закона РА «О закупках» |
| <i>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0: /Принято решение: За - 4, против - 0:</i> | | |
| Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии |  | Հ. Ավագյան// А. Авагян |
| Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии |  | Մ. Համբարձումյան/ М. Амбардзумян |
| |  | Ա. Մամյան/ А. Мамян |
| |  | Վ. Մանուկյան/ В. Манукян |
| Համակարգող-քարտուղար՝ Координирующий секретарь |  | Ս. Արզումանյան/ С. Арзуманян |