

ք. Երևան, Արուսյան 27

« 18 » փետրվարի 2022թ.

Ժամը 15:00

Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Վ. Բաբայան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Գ. Ղազարյան, Գ. Ավետիսյան, Ն. Սարգսյան, Հ. Մինասյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա. Մնացականյան

Գնահատող հանձնաժողովը քննարկեց և որոշեց՝

Համաձայն 26.01.2022թ.-ի Տետրա Տեկ Ի Էս Ինկ., Սիներջի Ինթերնեյշնլ Սիսթեմզ Ինկ. և «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ի միջև կնքված N72011118C00001 եռակողմ պայմանագրի, Սիներջի Ինթերնեյշնլ Սիսթեմզ Ինկ. Ընկերության կողմից տրվել է ՇԿԾ ծրագրի համար մեկ տարվա երաշխիք: Նշված պայմանագրով նախատեսված երաշխիքի արդյունավետ իրականացման համար, անհրաժեշտ է որպիսի նույն Ընկերության հետ կնքվի նաև ծրագրի երաշխիքի սպասարկման պայմանագիր: Հաշվի առնելով վերը նշվածը դադարում է գոյություն ունենալ «Հ-ԷԱՃԾՁԲ-22/01» ծածկագրով հրապարակված ՇԿԾ ծրագրի սպասարկման անհրաժեշտությունը:


Համաձայն գնումների մասին օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի «գնման ընթացակարգը չկայացած է համարվում, եթե դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը»:

Համաձայն 04.05.2017թ.-ի N526-Ն կառավարության որոշման 58-րդ կետի «. . . գնման ընթացակարգը կարող է ամբողջությամբ կամ մասնակի չկայացած հայտարարվել . . . ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազոր մարմնի ղեկավարի որոշման հիման վրա»:

Ուստի, ղեկավարվելով վերը նշվածով, ինչպես նաև ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի 18.02.2022թ. N 291 - Ա հրամանով, «Հ-ԷԱՃԾՁԲ-22/01» ծածկագրով գնման ընթացակարգը հայտարարվում է չկայացած:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝




Վ. Բաբայան


Անդամներ՝



Գ. Ղազարյան



Գ. Ավետիսյան




Ն. Սարգսյան



Հ. Մինասյան

Քարտուղար՝



Ա. Մնացականյան