

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2**

/Протокол №2/

**Գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

/Заседания оценочной комиссии/

<p align="center"><b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ծառայության ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</b></p> <p align="center">/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении услуг, о проведении заседания/</p>	
Պատվիրատու / Заказчик	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ԱԷԿ-ԲՄՇՁԲ-1/22 / НАЕК-ВМТsDzB-1/22
Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը / Наименование приобретаемого товара	ԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգաբլոկի ռեակտորի գլխավոր անջատարների ամրակման մանրամասների շահագործողական ստուգման կատարում / Проведение эксплуатационного контроля крепежных деталей главного разъема реактора энергоблока №2 Армянской АЭС
Չափաբաժինների քանակը / Количество лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	09.02.2022, 11:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Вскрытие и оценка заявок на участие
Հայտերի բացում / Открытие заявок	07.02.2022 ժամը 16:00 - <a href="http://www.armeps.am">www.armeps.am</a> էլեկտրոնային գնումների հարթակ / 07.02.2022г., 16:00 ч. система электронных закупок <a href="http://www.armeps.am">www.armeps.am</a>
<p align="center"><b>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</b></p> <p align="center">Данные о членах комиссии, участвующих в заседании</p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Մ. Կարապետյան / М. Карапетян ԳԲ պետի ժ/պ / ս.օ. ՈՅՅ ԳՊ/ԳԱՊ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ա. Գրիգորյան / А. Григорян ՄԱԲ պետ / ՈՍԴՄ ԳՊ/ԳԱ
	Գ. Անդրանիկյան / Г. Андраникян ՄԱԲ պետի տեղակալ / ՅՈՍ ՈԴՄ ԳՊ/ԳԱ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян ԳԲ երկրորդ կարգի ճարտարագետ / օնձ. 2-ն կատ. ՕՅ ԳՊ/ԲԱ
	Ա. Գրիգորյան / А. Григорян ԳԲ առաջադարձ մասնագետ / վեժ. սպեց. ՕՅ ԳՊ/ԲԱ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ՕՅՄ
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի անդամ Ա. Հակոբյանը նիստին ներկա չէր / Член оценочной комиссии А. Акобян не участвовал в заседании
<p align="center"><b>3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման, ձեռք բերվող ապրանքի նախահաշվային գնի վերաբերյալ</b></p> <p align="center">Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки, цене закупки (сметная цена)</p>	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» << օրենքի 20-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետը «ԱԷԿ» ՓԲԸ 2022թ. Գնումների պլանի 3.35 կետը n.1 4. 3 օրենքի 20 Զեկոնի ՌԱ «Օ Զեկոն» n. 3.35 պլանի Զեկոնի ՌԱ «ԱԷԿ» նա 2022գ.
Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման առարկայի նախահաշվային գինը՝ մեկ թվով արտահայտված (<< դրամ) / Председатель комиссии объявил заседание открытым и объявил цену закупки, выраженную одним числом (драм РА)	73,810,000.0
<p align="center"><b>4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ</b></p> <p align="center">Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения</p>	
Հրավերում կատարված փոփոխություններ / Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն

<b>Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները</b> <b>Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры</b>	Առկա չեն
<p>Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տրեքստում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն փրամադրվել պարզաբանումներ:</p> <p>Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.</p>	

<b>5. Տվյալներ մասնակիցների մասին</b> <b>Данные об участниках</b>	
<b>Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը</b> <b>Число участников, представивших заявку</b>	2
<b>Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը</b> <b>Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку</b>	<p>ԻՆԵՏԵԿ Ատոմային տեխնոլոգիայի ինստիտուտ / Институт атомной технологии, (INETEC – Institute for Nuclear Technology Ltd.)          Խորվաթիա, Դոլենիցա 28 / Хорватия, Доленица 28, (CROATIA, Dolenica 28, HR-10250 Lucko), հեռ/մեղ. +385 1 659 45 55, <a href="mailto:inetec@inetec.hr">inetec@inetec.hr</a></p> <p>Շկոդա ՋՍ / Skoda JS a.s.,          Օրլիկ 266/15, 316 00 Пльзень, Чешская Республика, тел. +420 377 041 111, <a href="mailto:info@skoda-js.cz">info@skoda-js.cz</a></p>

**6. Տվյալներ ներկայացված հայտերի մասին**  
**Данные о представленных заявках**

<b>Տվյալներ հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին</b> <b>Данные о наличии документов в заявке, требуемых приглашением</b>	<b>Մասնակցի անվանումը</b> <b>Наименование участника</b>	<b>Գնահատվել է / оценка</b> (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	INETEC Ltd.	բավարար / удовлетворительно
	Skoda JS a.s.	բավարար / удовлетворительно
<b>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0</b> <b>Принято решение: за - 5, против - 0</b>		
<b>Տվյալներ մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին</b> <b>Данные о соответствии составления представленных участником документов условиям, установленным приглашением</b>	<b>Մասնակցի անվանումը</b> <b>Наименование участника</b>	<b>Գնահատվել է / оценка</b> (նշել բավարար կամ անբավարար) (удовлетворительно / неудовлетворительно)
	INETEC Ltd.	բավարար / удовлетворительно
	Skoda JS a.s.	բավարար / удовлетворительно
<b>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0</b> <b>Принято решение: за - 5, против - 0</b>		

**7. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը**  
**Цена, предложенная каждым из участников**







Զ/Հ Н/Л	Ձեռք բերվող ծառայության անվանումը Наименование приобретаемой услуги	Նախահաշվային գինը Сметная цена	Մասնակիցների գնային առաջարկները Ценовые предложения участников							
			INETEC Ltd.				Skoda JS a.s.			
			Euro		ՀՀ դրամ / в драмах РА		Euro		ՀՀ դրամ / в драмах РА	
			առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ / вкл. НДС	առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ / вкл. НДС	առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ / вкл. НДС	առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ / вкл. НДС

1	ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգարևոկի ռեակտորի գլխավոր անջատարեղի ամրակման մանրամասների շահագործողական ստուգման կատարում/ Проведение эксплуатационного контроля крепежных деталей главного разъема реактора энергблока №2 Армянской АЭС	73,810,000.0	120,749.0	ՄՀՀ լիցենզիա / не является плательщиком НДС на территории РА	66,369,687.85	ՄՀՀ լիցենզիա / не является плательщиком НДС на территории РА	103,770.0	ՄՀՀ լիցենզիա / не является плательщиком НДС на территории РА	57,037,180.5	ՄՀՀ լիցենզիա / не является плательщиком НДС на территории РА
---	---	--------------	-----------	---	---------------	---	-----------	---	--------------	---

**8. Տվյալներ ընտրված մասնակցի և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ**  
**Данные об отобранных участниках и участниках занявших последующие места**

Մասնակցի զբաղեցրած տեղը / Занявшее место участника	Մասնակցի տվյալները / Данные участника	Չափաբաժինները / Лоты
Ընտրված մասնակից / Отобранный участник	<b>Skoda JS a.s.</b>	1
2-րդ տեղ	<b>INETEC Ltd.</b>	1
<p>Փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում Skoda JS a.s. ճանաչել ընտրված մասնակիցներ և անգործության ժամկետի ավարտից հետո առաջարկել կնքել «ՀԱԷԿ-ի թիվ 2 էներգարևոկի ռեակտորի գլխավոր անջատարեղի ամրակման մանրամասների շահագործողական ստուգման կատարում» ծառայությունների մատուցման պայմանագրեր: / В результате оценки документов признать Skoda JS a.s. отобранными участниками и после окончания периода ожидания предложить заключить договора на оказание услуг по теме «Проведение эксплуатационного контроля крепежных деталей главного разъема реактора энергблока №2 Армянской АЭС».</p> <p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ -5, դեմ -0          Принято решение: за - 5, против - 0</p>		

Հանձնաժողովի նախագահ՝  
 Председатель комиссии  
 Հանձնաժողովի անդամներ՝  
 Члены комиссии

 Մ. Կարապետյան / М. Карапетян  
 Ա. Գրիգորյան / А. Григорян  
 Գ. Անդրանիկյան / Г. Андрианиян  
 Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян  
 Ա. Գրիգորյան / А. Григорян  
 Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян

Համակարգող-քարտուղար՝  
 Координирующий секретарь