

թիվ՝ 2/1

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**«ՄԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/13» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ**  
**ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՄԱՆ և ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՆԻՍԻՏ**

Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին՝

**հանձնաժողովի նախագահ**

Գնահատման հանձնաժողովի ղեկավար (ԳՊ/ԳԱՊ)

Ռուբեն Բաղդասարյան /ընդհանուր և կազմակերպչական հարցերով տնօրենի տեղակալ

**հանձնաժողովի անդամներ**

Արմենակ Ղազարյան / տնտեսական մասի վարիչ/

Հասմիկ Պապիկյան / հաշվապահ-տնտեսագետ

**հանձնաժողովի քարտուղար**

Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի Համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

Տաթևիկ Համբարձումյան - գնումների համակարգող

ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ»-ի /այսուհետև՝ Կարգ/ 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, գնահատող հանձնաժողովի նիստը համարվում է իրավազոր և հայտարարվում է բացված

**Հայտերի բացման և գնահատման մասին**

**գնահատող հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Բաղդասարյան**

**1. Ընդունելի գիտություն որ՝**

1.1 Հանձնաժողովի անդամներն ուսումնասիրեցին մասնակիցների կողմից շտկված հայտերում արձանագրված հրավերի նկատմամբ անհամապատասխանությունները և արձանագրեցին, որ կազմված է հրավերի պահանջներին համապատասխան:

**Հանձնաժողովը որոշեց՝**

1) Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 6-րդ մասը՝ ընտրված մասնակից ճանաչել.

- Ֆենիքս ՕՆ ՍՊԸ -ին 1-ին չափաբաժնի մասով:
- ՄՄՄ Տեխ ՍՊԸ -ին 2-րդ և 5-րդ չափաբաժնի մասով
- Դավիթ Հարությունյան Հարությունի ԱՁ-ին 3-րդ և 4-րդ չափաբաժնի մասով:
- Պատրոն ՌՄ՝ ՍՊԸ -ին 6-րդ չափաբաժնի մասով:

2) Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի 7, 8 չափաբաժինները հայտարարել չկայացած:

3) Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ անգործության ժամկետ սահմանել 10 օրացուցային օր

4) Անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել ընտրված մասնակիցներին

Ընդունել որոշում **կողմ 3 (երեք), դեմ 0 (զրո)** ձայներով

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ռ. Բաղդասարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ա. Ղազարյան

Հ. Պապիկյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Համբարձումյան

29/05/2025г.  
В 11:00

ЗАО «Медицинский центр Мецамор»  
РА, г. Мецамор, 2-й микрорайон 24

№ 2/1

**ПРОТОКОЛ**  
**ЗАСЕДАНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ КОМИССИИ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОТКРЫТИЕ И ОЦЕНКЕ ПРОЦЕССА ЗАКУПОК**  
**ПОД КОДОМ "МВК-ЕАСНAPDzB-25/021"**

**на заседания оценочной комиссии участвовали**  
**председатель оценочной комиссии**

Рубен Багдасарян / Заместитель директора по общим и организационным вопросам

**члены оценочной комиссии**

Ответственный по закупкам/Аппарат по оценке (ОЗ/АОЦ)

Арменак Газарян / Руководитель экономического отдела /

Асмик Папикян / Бухгалтер-экономист

Ответственный по закупкам/ Координатор Конкурса (ОЗ/КК)

Татевик Амбарцумян - Координатор по закупкам

*В соответствии с подпунктом 2 пункта 26 "Порядка организации процесса закупок", утвержденного Постановлением Правительства Республики Армения № 526-Н от 4 мая 2017 года (далее именуется - Порядок), заседания оценочной комиссии считаются уполномоченным и объявляется открытым*

**об открытии и оценке заявок**

**председатель оценочной**

Рубен Багдасарян

**Принять к сведению что;**

1. Обратите внимание, что:

1.1 Члены комиссии рассмотрели несоответствия приглашению, зафиксированные в исправленных участниками заявках, и зафиксировали, что они оформлены в соответствии с требованиями приглашения.

Комиссия постановила:

1) На основании части 6 статьи 34 Закона РА «О закупках» признать отобранных участников:

" Phoenix ON LLC — за 1-ю часть.

" MMM Tech LLC — за 2-ю и 5-ю части.

" Davit Harutyunyan Harutyun Private Enterprise — за 3-ю и 4-ю части.

" Patron RM LLC — за 6-ю часть.

2) На основании статьи 37, части 1, пункта 4, пункта 7, пункта 8 Закона РА «О закупках» объявить 7-й и 8-й транши невыполненными.

3) На основании статьи 10, части 3, пункта 10 Закона РА «О закупках» установить период простоя в 10 календарных дней.

4) На четвертый рабочий день после истечения периода простоя направить выбранным участникам предложение о заключении контракта.


Принято решение: **за 3 (три), против 0 (ноль)** голосов

председатель комиссии




Р. Багдасарян

члены комиссии




А. Казарян



А. Папикян

Секретарь комиссии



Т. Амбарцумян