

Գնահատող հանձնաժողովի արտահերթ նիստի / Внеочередное заседание оценочной комиссии /

<p>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին</p> <p><b>Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания</b></p>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-18/22 / ААЕК-ЕААРДзБ-18/22
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Գլխավոր շրջանառու պոմպերի էլեկտրական շարժիչի պահեստամասերի (АВЦ 1600-1500У5) / Запчасти к электродвигателю главных циркуляционных насосов (АВЦ 1600-1500У5)
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	31.01.2022թ. ժամը 12:00 / 31.01.2022г. 14:00ч.
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հայտարարության և հրավերի տեքստերի հաստատում / Утверждение объявления и текстов приглашений
<p>2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին</p> <p><b>Данные о составе, участниках комиссии или уполномоченных ими представителей, присутствовавших на заседании</b></p>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	ԳՄԾ պետի ժ/պ Ա. Ղազարյան / в/у.о НСЗуС А.Казарян
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	ԷԱ պետի տեղակալ Վ. Սահակյան (գնահատող) / Заместитель начальника ЭЦ В.Саакян (оценивающий член)
	ԷԱ ավագ վարպետ Ա. Սարգսյան (գնահատող անդամ) / Старший мастер ЭЦ А.Саргсян (оценивающий член)
Քարտուղար / Секретарь	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ Մ. Մանավջյան / Специалист 1-ой категории ОЗП М.Манавджян
Այլ տեղեկություններ / Другая информация	ԷԱ պետի տեղակալ Վ. Սահակյանը նիստին ներկա չէ / Заместитель начальника ЭЦ В.Саакян не присутствовал на заседании.
<p>3. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения</p>	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը / Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений	<p>Ա.թ հունվարի 27-ին մասնակցի կողմից ստացվել է պարզաբանման հարցում, որտեղ մասնակիցը խնդրում է տալ պարզաբանում մատակարարման ժամկետի վերաբերյալ՝ նշելով, որ 6-րդ չափաբաժնով պահանջվող ապրանքի դեպքում միայն արտադրողներին արտադրական փուլի համար պահանջվում է առնվազն 100-130 օր և հնարավոր չէ ապրանքի մատակարարումը իրականացնելը մինչև ս.թ մարտի 20-ը:</p> <p>27-го января этого года участником был получен запрос в котором участник просит дать разъяснения относительно срока поставки, отметив, что в случае товара, требуемого в 6-ом лоте, только производителям для производства требуется не менее 100-130 дней и невозможна поставка товара до 20 марта 2022 года.</p>
Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը / Обоснование, основание внесенных в приглашение изменений, предоставленных разъяснений	<p>Արտահերթ նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց մասնակցից ստացված գրության բովանդակությունը.</p> <p>Հանձնաժողովը մասնակցի պարզաբանման պահանջին ի պատասխան նշեց, որ 6-րդ չափաբաժնով պահանջվող ապրանքի դեպքում մատակարարման ժամկետի որևէ փոփոխություն հնարավոր չէ կատարել:</p> <p>Տեխնիկական վրիպակի արդյունքում ընթացակարգի հրավերի 6-րդ չափաբաժնով նախատեսված ապրանքի մատակարարման ենթակա քանակը նշվել է 12կգ, մինչդեռ ապրանքի ընդհանուր քանակը համաձայն «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գնումների պլանի և գնման հայտի 2կգ է (նշված է հրավերին կից տեխնիկական փաստաթղթում):</p> <p>Внеочередное заседание созвано по поручению генерального директора ЗАО «ААЭК». Членам комиссии было представлено</p>

содержание запроса, полученного от участника.

В ответ на требование участника комиссия отметила, что в случае товара, требуемого 6-ом лоте невозможно внести какие-либо изменения в срок поставки.

В результате технической опечатки, подлежащее поставке количество товара, предусмотренного 6-ом лоте приглашения к процедуре, было отмечено 12 кг, в то время, как общее количество товара согласно плану закупок и заявке на закупку ЗАО "ААЭС" составляет 2кг (указано в техническом документе, прилагаемом к приглашению).

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0

Принято решение: за - 2, против - 0


4. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին  
Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания	Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок
Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետ է համարվում հայտարարությունը և հրավերը հրապարակելու օրվանից հաշված/ Крайним сроком подачи заявок считается со дня, опубликования объявления и приглашения	8-րդ օրացուցային օրը, ժամը 11:00 (02.02.2022թ.) 8-ой календарный день, 11:00ч. (02.02.2022г.)
Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания	Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփելուն հաջորդող աշխատանքային օրը Рабочий день, следующий за подведением итогов электронного аукциона
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус
Այլ տեղեկություններ/Другая информация	


Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0

Принято решение: за - 2, против - 0


Հանձնաժողովը նախագահող՝  
Председатель комиссии  
Հանձնաժողովի անդամներ՝  
Члены комиссии  
Համակարգող-քարտուղար՝  
Координирующий секретарь



Ա. Ղազարյան / А. Казарян



Ա. Սարգսյան / А. Саргсян



Մ. Մանավջյան / М. Манавджян