

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ № 3
Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու / Заказчик	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «АЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	<ԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-30/21 / АЭК-ЕААРDzB-30/21
Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը / Наименование приобретаемого работ	Շոգեգեներատորների ապահովիչ փականների պահեստամասեր / Запасные части к предохранительным клапанам парогенераторов
Չափաբաժինների քանակը	8
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «АЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	20.12.2021, 12:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում (աճուրդի ամփոփում) և գնահատում / Открытие заявок на участие (подведение итогов аукциона) и оценка заявок
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին	
Հանձնաժողովի նախագահ	Ա. Ղազարյան / А. Казарян ԳՄԾ պետի ժ/պ / И.о. НСЗС
Հանձնաժողովի անդամներ	Ս. Սաֆարյան / С. Сафарян ՌԱ պետի տեղակալ / ЗН РЦ
Քարտուղար	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ	Հանձնաժողովի անդամ Ա. Արսենյանը նիստին ներկա չէր

3. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ
Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	<p>Հարց / Вопрос Խնդրում եմ տրամադրել հետևյալ ձեռնարկը՝ Շոգեգեներատորի ապահովիչ փականների պահեստամասեր Bopp & Reuther Sicherheits – und Regelarmaturen GmbH Pneumatisches Steuergerät PC 5312 տեսակի, Փաստաթուղթ (ձեռնարկ)- Руководство по эксплуатации и ремонту «Предохранительный клапан с дополнительной пневмоподачей» Армянская АЭС, блок №2 (№ контракта 0031-002) Просьба предоставить следующее руководство «Руководство по эксплуатации и ремонту «Предохранительный клапан с дополнительной пневмоподачей» Армянская АЭС, блок №2 (№ контракта 0031-002)»</p> <p>Պարզաբանում / Разъяснение Նշված ձեռնարկը հանդիսանում է արտադրող գործարանի հեղինակային սեփականություն և երրորդ կողմին տրամադրման ենթակա չէ: Մանրամասների համար խնդրում ենք դիմել արտադրող գործարանին:</p> <p>Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տեքստում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել << Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն տրամադրվել պարզաբանումներ:</p> <p>Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.</p>

4. Տվյալներ մասնակիցների մասին
Данные об участниках

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	1
--	---

Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հասցեն, հեռախոսի համարը Название, адрес, номер телефона организаций, представивших заявку	ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ / ООО "РВ ПРОДЖЕКТС"
---	--------------------------------------

**5. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը /
Цена, предложенная каждым из участников**

Զ/Հ	Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը наименование товара		Նախահաշվային գին (ՀՀ դրամ) / сметная цена (драмов РА)	Մասնակիցների գնային առաջարկները	
				ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ / ООО РВ ПРОДЖЕКТС	
				առանց ԱԱՀ / без НДС	ներառյալ ԱԱՀ / вкл. НДС
1	Խողովակ PP-6	Шланг PP-6	1,263,600.0		
2	Խողովակ PP-3	Шланг PP-3	1,283,040.0		
3	Օդաճնշային անջարիչի № 5 միացման հանգույց	Узел подключения №5 пневматического переключателя	13,452,480.0		
4	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ	Манометр контроля давления азота	7,173,360.0	100,000,000.0	120,000,000.0
5	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ	Манометр контроля давления азота	2,391,120.0	100,000,000.0	120,000,000.0
6	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ	Манометр контроля давления азота	6,881,760.0	100,000,000.0	120,000,000.0
7	Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվածք	Устройство воздуха нагрузки	534,600.0		
8	Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվածք	Устройство подъемного воздуха	712,800.0		

Քանի որ ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ի գնային առաջարկները թիվ 4, 5 և 6 չափաբաժինների համար հետադարձ աճուրդից հետո գերազանցել է սույն չափաբաժինների նախահաշվային արժեքները, e-auction համակարգի կողմից ՌՎ Պրոջեկտս ՍՊԸ-ի մասնակցության հայտը մերժվել է համակարգի կողմից:
Поскольку после обратного аукциона ценовые предложения ООО РВ ПРОДЖЕКТС для 4, 5 и 6 лотов превышают сметные цены, заявка на участие ООО РВ ПРОДЖЕКТС была отклонила системой e-auction.

**6. Տվյալներ գնային առաջարկ չստացած չափաբաժինների վերաբերյալ
Данные о лотах не получивших ценовое предложение**

Չափաբաժնի համարը / Номер лота	Ապրանքի անվանումը / Наименование товара	
1	Խողովակ PP-6	Шланг PP-6
2	Խողովակ PP-3	Шланг PP-3
3	Օդաճնշային անջարիչի № 5 միացման հանգույց	Узел подключения №5 пневматического переключателя
7	Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվածք	Устройство воздуха нагрузки
8	Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվածք	Устройство подъемного воздуха

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ տվյալ չափաբաժիններով գնման ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:
Согласно п.3 ч. 1 статьи 34 закона РА «О закупках», закупочную процедуру по вышеуказанным лотам объявить несостоявшейся.
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0
Принято решение: за - 2, против - 0

**7. Տվյալներ գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու և դրա հիմնավորման մասին
Данные и обоснования об объявлении закупочной процедуры несостоявшейся**

Չափաբաժնի համարը / Номер лота	Ապրանքի անվանումը / Наименование товара		Հիմնավորում / обоснование
1	Խողովակ PP-6	Шланг PP-6	Սահմանված ժամկետում հայտեր չեն սրացվել / в установленный срок не подано ни одной заявки
2	Խողովակ PP-3	Шланг PP-3	Սահմանված ժամկետում հայտեր չեն սրացվել / в установленный срок не подано ни одной заявки

3	Օդաճնշային անջարիչի № 5 միացման հանգույց	Узел подключения №5 пневматического переключателя	Սահմանված ժամկետում հայտեր չեն սրացվել / в установленный срок не подано ни одной заявки
4	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ	Манометр контроля давления азота	Գնումը կադարելու համար նախատեսված սահմանաչափը գերազանցող գնային առաջարկ Ընթացիկ առաջարկ, превышающее установленную максимальную цену
5	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ	Манометр контроля давления азота	Գնումը կադարելու համար նախատեսված սահմանաչափը գերազանցող գնային առաջարկ Ընթացիկ առաջարկ, превышающее установленную максимальную цену
6	Ազոտի ճնշման վերահսկման ճնշաչափ	Манометр контроля давления азота	Գնումը կադարելու համար նախատեսված սահմանաչափը գերազանցող գնային առաջարկ Ընթացիկ առաջարկ, превышающее установленную максимальную цену
7	Բեռնվածքի (սեղմող) օդի սարքվածք	Устройство воздуха нагрузки	Սահմանված ժամկետում հայտեր չեն սրացվել / в установленный срок не подано ни одной заявки
8	Վերհան (բարձրացնող) օդի սարքվածք	Устройство подъемного воздуха	Սահմանված ժամկետում հայտեր չեն սրացվել / в установленный срок не подано ни одной заявки
<p><<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին և 3-րդ կետերի համաձայն տվյալ չափաբաժնով ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:</p> <p>Согласно пп. 1 и 3, ч.1 статьи 37 закупочная процедура по следующему лоту объявить не состоявшимся.</p> <p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 2, դեմ - 0</p> <p>Принято решение: за - 2, против - 0</p>			

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Համակարգող-քարտուղար՝

Ա. Ղազարյան / А. Казарян

Ս. Սաֆարյան / С. Сафарян

Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян