

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2**  
**Գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

**1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), պարանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին**

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-156/23»
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	<b>Էլեկտրական շարժիչներ / Электродвигатели</b>
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	20.10.2023, 10:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման տրամադրում և հրավերի տեքստի փոփոխություն Предоставление разъяснения полученного запроса относительно текста приглашения и изменение текста приглашения

**2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին**  
**Данные о членах комиссии, участвующих в заседании**

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	<b>Կ. Կարապետյան / К. Карапетян</b>	<b>ԷԱ պետ / НЭЛЦ</b>
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	<b>Գ. Դավթյան / Г. Давтян</b>	<b>ԷԱ լար. պետ / НЛ ЭЛЦ</b>
	<b>Կ. Ելազյան / К. Елагян</b>	<b>ԷԱ ավագ վարպետ / СМ ЭЛЦ</b>
	<b>Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян</b>	<b>ԳԲ առ. մասնագետ / ВС ОЗ</b>
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	<b>Գ. Երիցյան / Г. Ерицян</b>	<b>ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ / Главный специалист ОЗП</b>

**3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ**

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	Համաձայն ՀՀ կառավարության 18/05/17թ. N 534-Ն որոշմամբ հաստատված «Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման կարգի», «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2023թ. Գնումների պլանի 2.13.12 կետի <b>пункт 2.13.12</b> плана закупки ЗАО "ААЭК" на 2023г.
---	--

**4. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ /**  
**Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения**

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	<p><b>Հարց 1/ Вопрос 1</b> Խնդրում եմ տալ պարզաբանում, եթե արտադրող գործարանը կարող է արտադրել 300 օրացույցային օրում արդյոք հնարավոր է մատակարարումն կատարել 330 օրացույցային օրվա ընթացքում:</p> <p><b>Պարզաբանում / Разъяснение</b> Ի պատասխան պարզաբանման հարցմանը հայտարարու ստորաբաժանումը չի առարկում ապրանքի մատակարարման ժամկետի երկարացումը (150 օրից դարձնել 330 օր), կապված այլընտրանքային փարբերակ ընդունելու չլինելու պատճառով:</p>
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0 / Принято решение: за - 3, против - 0	

**5. Հրավերում կատարված փոփոխություններ**  
**Изменения, внесенные в текст приглашения**

Հրավերը և դրանում կատարված փոփոխությունները	Հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում ապրանքի մատակարարման ժամկետը սահմանել պայմանագրի կնքման օրվանից 330 օրացույցային օր: В представленном приглашении техническом характеристике установить срок поставки товара 330 календарных дней с момента подписания договора.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների հիմքը	ՊՍ-ի ստացված գրություն
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0	


**6. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին**


Նիստի անցկացման նպատակը	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը	Հակադարձ աճուրդի օրվանից հաշված փաստինից աշխատանքային օրվա ընթացքում
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 3, դեմ - 0	


Հանձնաժողովի նախագահ՝  
Председатель комиссии


Հանձնաժողովի անդամներ՝  
Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝  
Координирующий секретарь

 **Գ. Դավթյան / Г. Давтян**

 **Կ. Ելազյան / К. Елагян**

 **Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян**

 **Գ. Երիցյան / Г. Ерицян**