

**Արձանագրություն №2 /Протокол №2/  
գնահատող հանձնաժողովի նիստի / заседания оценочной комиссии/**

**1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքի ձեռքբերման, նիստի անցկացման մասին**

*/Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания/*

Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-219/24 / НАЕК-ЕААРDzB-219/24
Ձեռքբերվող ապրանքի անվանումը / Наименование товара	Շինանյութ, շինապրանքներ / Строительный материал, строительные изделия
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	08.01.2025թ. ժ. 15:00-ից 30.01.2025թ. ժ. 15:00-ից 08.01.2025г. 15:00ч. До 30.01.2025г. 15:00ч
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Աճուրդի ամփոփում և նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակիցների հայտերի գնահատում / обобщение аукциона и оценка заявок участников, подавших наименьшее ценовое предложение

**2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին**

*/Данные о членах комиссии, участвующих на заседании/*

Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳԲ պետ / Начальник ОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ռ. Մովսիսյան / Р. Мовсисян	ՇՎԱ ավագ վարպետ / Старший мастер РСЦ
	Կ. Վարդանյան / К. Варданян	ՇՎԱ պետի տեղակալ / ЗНРСЦ
	Մ. Կարապետյան / М. Карапетян	ԳԲ առաջատար ճարտարագետ / Ведущий инженер ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ն. Թևոսյան / Н. Тевосян	ԳԸԲ 1-ն կարգի մասնագետ / Специалист 1 к. ОЗП
Այլ տեղեկատվություն / Другая информация	Հանձնաժողովի անդամ՝ Ռ. Մովսիսյանը նիստերին ներկա չէր: / Член комиссии: Р. Мовсисян на заседаниях не присутствовал.	

**3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ**

*/Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки/*

Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ չ. 3 օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետ ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 18-ի №534-Ն Որոշում Постановление Правительства РА № 534-Ն от 18 мая 2017 года
---	--

**4. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ / Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения**




*/Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения*

Հրավերում կատարված փոփոխություններ / Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա չեն
Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տրամադրված փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն տրամադրվել պարզաբանումներ: Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.	

**5. Տվյալներ գնման ընթացակարգի արդյունքում չկայացած չափաբաշիների և դրա հիմնավորման մասին**

*Данные об несостоявшейся лотах в процессе процедуры закупки и ее обосновании*

Չափաբաշի համարը / Номер лота	Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемой товара	Հիմնավորում
1	Ավազ / Песок	Համաձայն «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի՝ գնման ընթացակարգը հայտարարվել է չկայացած:

<b>Հանձնաժողովի նախագահ՝ Председатель комиссии</b>		<b>Ա. Ղազարյան / А. Казарян</b>
<b>Հանձնաժողովի անդամներ՝ Члены комиссии</b>		<b>Կ. Վարդանյան / К. Варданян</b>
		<b>Մ. Կարապետյան / М. Карапетян</b>
<b>Համակարգող-քարտուղար՝ Координирующий секретарь</b>		<b>Ն. Թևոսյան / Н. Тевосян</b>