ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

«ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38» ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի գնահատման նիստի

«Գյումրու բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ 06.03.2026թ. ժամը 12:00

Ք. Գյումրի Գ. Նժդեհի 3/3

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Բենիուր Մարտիրոսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Խաչատուր Կարապետյան

Էմմա Ստեփանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տաթևիկ Խալաթյան

Ժամը 12:00-ին գնահատող հանձնաժողովի նախագահը նիստը համարեց բացված:

1. «ՀՀԱՆԳԲԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-26/38» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերում հայտնաբերված անհամապատասխանությունների շտկման մասին

1.1 Մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում *«Մեդ Քեփիթլ» ՍՊԸ-ն* ուղարկել է շտկված փաստաթղթերը:

1.2 *ԱՁ Տիգրան Կուպալյանի* կողմից չի իրականացվել փաստաթղթերի շտկումը, մասնավորապես՝ չի լրացվել առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

1.3 *«Մեդ Քեփիթլ» ՍՊԸ-ի* ներկայացված փաստաթղթերը գնահատվել են բավարար, իսկ *ԱՁ Տիգրան Կուպալյանի* ներկայացված փաստաթղթերը գնահատվել են անբավարար և մերժվել են , քանի որ սահմանված ժամկետում չի կատարվել հայտի շտկումը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ՝ 0 :

2. Տվյալներ մասնակիցների կողմից գնային առաջարկների վերաբերյալ.

ՀՀ	Գնման առարկային անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Զբաղեցրած տեղ	Նախահաշվային գին	Նախնական առաջարկ			Վերջնական առաջարկ		
					Արժեք	ԱԱՀ	Գին	Արժեք	ԱԱՀ	Գին
1	Անրակոսկրի առաջավերին արգելափակվող հարթակ(չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1250000	1250000	0 %	1250000	1250000	0 %	1250000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1250000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
2	Անրակի կարթավոր հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	750000	750000	0 %	750000	750000	0 %	750000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	750000	850000	0 %	850000	850000	0 %	850000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	750000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված

3	Բազուկոսկրի մոտակա արգելափակվող հարթակ(Philos) (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	3100000	3100000	0 %	3100000	3100000	0 %	3100000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	3100000	3500000	0 %	3500000	3500000	0 %	3500000.00 Մերժված
		ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	3	3100000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
4	Բազուկոսկրի լոքինգ մեխ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	1950000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
5	Արմունկելունի արգելափակվող հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	Երմեդ ՍՊԸ	2	675000	850000	0 %	850000	850000	0 %	850000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	675000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
6	Ճաճանչոսկրի հեռակա փոփոխական անկյամբ արգելափակվող հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1250000	1250000	0 %	1250000	1250000	0 %	1250000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	1250000	1700000	0 %	1700000	1700000	0 %	1700000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	1250000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
7	Ազդրոսկրի ԴՀՍ հարթակ ներառյալ կենտրոնական պտուտակը (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1970000	1970000	0 %	1970000	1970000	0 %	1970000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1970000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
8	Ազդրոսկրի հեռակա դրսային արգելափակվող հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1970000	1970000	0 %	1970000	1970000	0 %	1970000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1970000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
9	Մեծ ոլոքի մոտակա դրսային արգելափակվող հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	2295000	2295000	0 %	2295000	2295000	0 %	2295000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	2295000	2500000	0 %	2500000	2500000	0 %	2500000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	2295000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
10	Մեծ ոլոքի մոտակա ներսային	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	2295000	2295000	0 %	2295000	2295000	0 %	2295000.00 Մերժված

	արգելափակվող հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	Երմեդ ՍՊԸ	2	2295000	2500000	0 %	2500000	2500000	0 %	2500000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	2295000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
11	Մեծ ոլոքի հեռակա միջային արգելափակվող հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	3180000	3180000	0 %	3180000	3180000	0 %	3180000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	3180000	3700000	0 %	3700000	3700000	0 %	3700000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	3180000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
12	Նրբոլոքի հեռակա կողմնային արգելափակվող հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	3750000	3750000	0 %	3750000	3750000	0 %	3750000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	3750000	4100000	0 %	4100000	4100000	0 %	4100000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	3750000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
13	Փոքր արգելափակվող կոմպրեսիոն հարթակ 3,5 մմ պտուտակների համար (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1250000	1250000	0 %	1250000	1250000	0 %	1250000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1250000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
14	Նեղ արգելափակվող կոմպրեսիոն հարթակ 4,5մմ պտուտակների համար (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1530000	1530000	0 %	1530000	1530000	0 %	1530000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1530000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
15	2,4մմ արգելափակող պտուտակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	190000	190000	0 %	190000	190000	0 %	190000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	190000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
16	2,7մմ պտուտակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	152000	152000	0 %	152000	152000	0 %	152000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	152000	500000	0 %	500000	500000	0 %	500000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ	3	152000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00

		ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ								Մերժված
17	3,5մմ արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1140000	1140000	0 %	1140000	1140000	0 %	1140000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	1140000	1700000	0 %	1700000	1700000	0 %	1700000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	1140000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
18	3,5մմ արգելափակող կորտիկալ պտուտակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	950000	950000	0 %	950000	950000	0 %	950000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	950000	1200000	0 %	1200000	1200000	0 %	1200000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	950000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
19	3,5մմ կորտիկալ պտուտակ ինքնաթակվող (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	570000	570000	0 %	570000	570000	0 %	570000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	570000	1000000	0 %	1000000	1000000	0 %	1000000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	570000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
20	4,0մմ կանյուլացված սպոնգիոզ պտուտակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	380000	380000	0 %	380000	380000	0 %	380000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	380000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
21	4,5մմ կորտիկալ պտուտակ ինքնաթակվող (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	380000	380000	0 %	380000	380000	0 %	380000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	380000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
22	5,0մմ արգելափակվող սպոնգիոզ պտուտակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	570000	570000	0 %	570000	570000	0 %	570000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	570000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
23	Փոքր	ԱՁ Տիգրան	1	570000	570000	0 %	570000	570000	0 %	570000.00

	կոմպրեսիոն հարթակ 3,5 մմ պտուտակների համար (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	Կուպալյան								Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	570000	1000000	0 %	1000000	1000000	0 %	1000000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	570000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
24	Փոքր կոմպրեսիոն հարթակ 3,5 մմ պտուտակների համար (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1250000	1250000	0 %	1250000	1250000	0 %	1250000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	1250000	1700000	0 %	1700000	1700000	0 %	1700000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	1250000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
25	Նեղ կոմպրեսիոն հարթակ 4,5 մմ պտուտակների համար (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1530000	1530000	0 %	1530000	1530000	0 %	1530000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	1530000	1800000	0 %	1800000	1800000	0 %	1800000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	1530000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
26	Մեկ երրորդ տուբուլյար հարթակ 3,5 մմ պտուտակների համար (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1250000	1250000	0 %	1250000	1250000	0 %	1250000.00 Մերժված
		Երմեդ ՍՊԸ	2	1250000	1800000	0 %	1800000	1800000	0 %	1800000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	3	1250000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
27	Լայն կոմպրեսիոն հարթակ 4,5 մմ պտուտակների համար (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	850000	850000	0 %	850000	850000	0 %	850000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	850000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
28	Ռեկոնստրուկցիոն հարթակ 3,5 մմ պտուտակների համար (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	2500000	2500000	0 %	2500000	2500000	0 %	2500000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	2500000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
29	Բազուկոսկրի հեռակա միջային	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20»	1	795000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված

	արգելափակվող հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	ՍՊԸ								
30	Բազուկոսկրի հեռակա դրսային արգելափկվող հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	795000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
31	Մեծ ոլոքի հեռակա առաջա-դրսային արգելափակվող հարթակ (չժանգոտվող պողպատի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	795000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
32	Անրակոսկրի առաջավերին արգելափակվող հարթակ(տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1332000	1332000	0 %	1332000	1332000	0 %	1332000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1332000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
33	Անրակի կարթավոր հարթակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1332000	1332000	0 %	1332000	1332000	0 %	1332000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1332000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
34	Բազուկոսկրի մոտակա արգելափակվող հարթակ Philos (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	4275000	4275000	0 %	4275000	4275000	0 %	4275000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	4275000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
35	Բազուկոսկրի ռեկոնստրուկտիվ կանյուլացված լոքինգ մեխ (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	3050000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
36	Բազուկոսկրի լոքինգ մեխի լոքինգ պտուտակներ (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	350000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
37	Արմունկելունի արգելափակվող հարթակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1100000	1100000	0 %	1100000	1100000	0 %	1100000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1100000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված

38	Ճաճանչոսկրի հեռակա փոփոխական անկյամբ արգելափակվող հարթակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	2200000	2200000	0 %	2200000	2200000	0 %	2200000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	2200000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
39	Ազդրոսկրի ԴՀՍ հարթակ ներառյալ կենտրոնական պտուտակը (տիտանի համաձուլվածք	«Մեդ Քեփիթլ» ՍՊԸ	1	1735000	1550000	0 %	1550000	1550000	0 %	1550000.00
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1735000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
40	Ազդոսկրի ԴՀՍ հարթակի կոմպրեսիոն պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	«Մեդ Քեփիթլ» ՍՊԸ	1	50000	30000	0 %	30000	30000	0 %	30000.00
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	50000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
41	Ազդրոսկրի հեռակա դրսային արգելափակվող հարթակ (տիտանի համաձուլվածք)	«Մեդ Քեփիթլ» ՍՊԸ	1	1650000	1500000	0 %	1500000	1500000	0 %	1500000.00
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1650000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
42	Մեծ ոլոքի մոտակա դրսային արգելափակվող հարթակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	2850000	2850000	0 %	2850000	2850000	0 %	2850000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	2850000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
43	Մեծ ոլոքի մոտակա ներսային արգելափակվող հարթակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	2850000	2850000	0 %	2850000	2850000	0 %	2850000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	2850000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
44	Մեծ ոլոքի հեռակա միջային արգելափակվող հարթակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	4275000	4275000	0 %	4275000	4275000	0 %	4275000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	4275000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
45	Նրբոլոքի հեռակա կողմնային արգելափակվող հարթակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	4440000	4440000	0 %	4440000	4440000	0 %	4440000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	4440000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
46	Փոքր արգելափակվող կոմպրեսիոն	«Մեդ Քեփիթլ» ՍՊԸ	1	1302000	1260000	0 %	1260000	1260000	0 %	1260000.00
			2	1302000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00

	հարթակ 3,5 մմ պտուտակների համար (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ								Մերժված
47	Նեղ արգելափակվող կոմպրեսիոն հարթակ 4,5մմ պտուտակների համար (տիտանի համաձուլվածք)	«Մեդ Քեփիթալ» ՍՊԸ	1	1500000	1260000	0 %	1260000	1260000	0 %	1260000.00
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1500000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
48	Ազդրոսկրի կարճ պրոքսիմալ մեխ կափարիչով (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	10410000	10410000	0 %	10410000	10410000	0 %	10410000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	10410000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
49	Ազդոսկրի կարճ պրոքսիմալ մեխի անտիռոտացիոն պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	204000	204000	0 %	204000	204000	0 %	204000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	204000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
50	Ազդոսկրի կարճ պրոքսիմալ մեխի կենտրոնական պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	204000	204000	0 %	204000	204000	0 %	204000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	204000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
51	Ազդոսկրի կարճ պրոքսիմալ մեխի լոքինգ պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	340000	340000	0 %	340000	340000	0 %	340000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	340000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
52	Ազդրոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխ ներառյալ կափարիչը և բլոկավորող պտուտակը (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	7200000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
53	Ազդրոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխի կենտրոնական պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	160000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
54	Ազդոսկրի երկար պրոքսիմալ մեխի անտիռոտացիոն պտուտակ	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	160000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված

	(տիտանի համաձուլվածք)									
55	Ազդրոսկրի երկար մեխի լոքինգ պտուտակներ (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	280000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
56	Մեծ ոլոքի ինտրամեդուլյար ունիվերսալ կանյուլացված մեխ (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	3600000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
57	Մեծ ոլոքի ինտրամեդուլյար ունիվերսալ կանյուլացված մեխի լոքինգ պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	17750000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
58	2,4մմ արգելափակող պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	340000	340000	0 %	340000	340000	0 %	340000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	340000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
59	2,7մմ պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	272000	272000	0 %	272000	272000	0 %	272000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	272000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
60	3,5մմ արգելափակող սպոնգիոզ պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1360000	1360000	0 %	1360000	1360000	0 %	1360000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1360000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
61	3,5մմ արգելափակող կորտիկալ պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	1360000	1360000	0 %	1360000	1360000	0 %	1360000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	1360000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
62	3,5մմ կորտիկալ պտուտակ ինքնաթակվող (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	680000	680000	0 %	680000	680000	0 %	680000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	680000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
63	4,0մմ սպոնգիոզ պտուտակ	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	272000	272000	0 %	272000	272000	0 %	272000.00 Մերժված

	(տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	272000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
64	4,0մմ կանյուլացված սպոնգիոզ պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	340000	340000	0 %	340000	340000	0 %	340000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	340000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
65	4,5մմ կորտիկալ պտուտակ ինքնաթակվող (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	340000	340000	0 %	340000	340000	0 %	340000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	340000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
66	5,0մմ արգելափակվող սպոնգիոզ պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	680000	680000	0 %	680000	680000	0 %	680000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	680000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
67	5,0մմ արգելափակող կորտիկալ պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	ԱՁ Տիգրան Կուպալյան	1	680000	680000	0 %	680000	680000	0 %	680000.00 Մերժված
		«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	2	680000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
68	7,0մմ կանյուլացված կոմպրեսիոն պտուտակ (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	264000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
69	Փոքր կոմպրեսիոն հարթակ 3,5 մմ պտուտակների համար (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	1125000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
70	Նեղ կոմպրեսիոն հարթակ 4,5 մմ պտուտակների համար (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	1455000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
71	Մեկ երրորդ տուբուլյար հարթակ 3,5 մմ պտուտակների համար (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	2250000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
72	Լայն կոմպրեսիոն	«ԲԵՍԹ	1	1455000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00

	հարթակ 4,5 մմ պտուտակների համար (տիտանի համաձուլվածք)	ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ								Մերժված
73	Ռեկոնստրուկցի ոն հարթակ 3,5 մմ պտուտակների համար (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	2250000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
74	Բազուկոսկրի հեռակա միջային արգելափակվող հարթակ (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	1425000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված
75	Բազուկոսկրի հեռակա դրսային արգելափկվող հարթակ (տիտանի համաձուլվածք)	«ԲԵՍԹ ԹՐԵՅԴԻՆԳ 20» ՍՊԸ	1	1400000	555000000	20 %	666000000	555000000	20 %	666000000.00 Մերժված

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ –3 դեմ՝ –0 :

3. Հիմք ընդունելով գնային առաջարկները հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգի ընտրված մասնակից հայտարարել

- 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 46-րդ և 47 -րդ չափաբաժինների մասով «Մեդ Քեփիթլ» ՍՊԸ-ին
- 4-րդ, 5-րդ, 29-րդ, 30-րդ, 31-րդ, 35-րդ, 36-րդ, 52-րդ, 53-րդ, 54-րդ, 55-րդ, 56-րդ, 57-րդ, 68-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 72-րդ, 73-րդ, 74-րդ և 75-րդ չափաբաժինները հայտարարվում է չկայացած հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետը
- 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 14-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ, 23-րդ, 24-րդ 25-րդ, 26-րդ, 27-րդմ, 28-րդ, 32-րդ, 33-րդ, 34-րդ, 37-րդ, 38-րդ, 42-րդ, 43-րդ, 44-րդ, 45-րդ, 48-րդ, 49-րդ, 50-րդ, 51-րդ, 58-րդ, 59-րդ, 60-րդ, 61-րդ, 62-րդ, 63-րդ, 64-րդ, 65-րդ, 66-րդ և 67-րդ չափաբաժինները հայտարարվում է չկայացած հիմք ընդունելով ՀՀ Կառավարության 04.05.20172թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 42-րդ կետի պահանջները (պահանջվող շտկումներ չկատարելու համար), ինչպես նաև «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետը
- Տվյալ ընթացակարգի մասով անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 օրացուցային օր

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ –3 դեմ՝ –0

Հանձնաժողովի քարտուղարին ապահովել ՀՀ գնումների մասին օրենսդրությամբ նախատեսված և սույն նիստին ընդունված որոշումներից բխող բոլոր գործողությունները և տեղեկատվության հրապարակումը:

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Բենհուր Մարտիրոսյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Խաչատուր Կարապետյան

Էմմա Ստեփանյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տաթևիկ Խալաթյան