

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ №2
Գնահատող հանձնաժողովի նիստի

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու / Заказчик	«ՀԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-95/23 / АЕК-ЕААРDzB-95/23
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Փորձարկիչ հավաքածու / Испытательный комплект
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	16.06.2023, 15:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցմանը պարզաբանման տրամադրում և հրավերի տեքստի փոփոխություն Предоставление разъяснения полученного запроса относительно текста приглашения и изменение текста приглашения
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին Данные о членах комиссии, участвующих в заседании	
Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Գասպարյան / А. Гаспарян ԳՄԾ պետ / НСЗС
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Ա. Մուրադյան / А. Мурадян ԷԱ լաբորատորիայի պետ / ИЛАБ ЭЦ
	Է. Կարապետյան / Э. Карапетян ԷԱ ավագ վարպետ / СМ ЭЦ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян ԳԲ տառադարձ մասնագետ / Ведущий специалист ОЗ
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	Հ. Գրիգորյան / А. Григорян ԳԸԲ մասնագետ /специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ	
3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետը «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ 2023թ. գնումների պլանի 7.7.32 կետը n. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» n7.7.32 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2023г.
4. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	Հարց 1/ Вопрос 1 Հարգելի՛ գործընկերներ: Պահանջվող հավաքածուի արտադրության համար անհրաժեշտ է 110 աշխատանքային օր: Եվս 15-20 օր մատակարարման համար: Հետևաբար հնարավոր չէ պահպանել հրավերով պահանջվող 90 օր մատակարարման ժամկետը: Ուսի հնարավորության դեպքում խնդրում ենք վերանայել այն: Уважаемый партнер. Изготовление необходимого комплекта занимает 110 рабочих дней. Еще 15-20 дней на поставку. По этому невозможно уложиться в 90-дневный период поставки, требуемый приглашением. Пожалуйста, пересмотрите его, если это возможно. Պարզաբանում / Разъяснение Առաջարկվող մատակարարման ժամկետն ընդունելի է: Մատակարարման ժամկետ սահմանել պայմանագրի կնքման օրվանից 150 օրացուցային օր: Предлагаемое срок поставки является приемлемым. Установить срок поставки 150 календарных дней с момента подписания договора.
	Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0
5. Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения, внесенные в текст приглашения	
Հրավերը և դրանում կատարված փոփոխությունները	Հրավերով ներկայացված տեխնիկական բնութագրում ապրանքի մատակարարման ժամկետը սահմանել պայմանագրի կնքման օրվանից 150 օրացուցային օր: / В представленном приглашении техническом характеристике установить срок поставки товара 150 календарных дней с момента подписания договора.
Հրավերում կատարված փոփոխությունների հիմքը	ՊՍ-ի ստացված գրություն
	Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0

6. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Նիստի անցկացման նպատակը	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը	Հակադարձ աճուրդի օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Նիստի անցկացման ժամը	
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь

Ա. Գասպարյան / А. Гаспарян

Ա. Մուրադյան / А. Мурадян

Է. Կարապետյան / Э. Карапетян

Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

Հ. Գրիգորյան / А. Григорян