

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N°2**  
**Գնահատող հանձնաժողովի նիստի**  
**Протокол заседания оценочной комиссии**

<b>1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), ապրանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին / Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении товаров, о проведении заседания</b>	
Պատվիրատու / Заказчик	«ԱԷԿ ՓԲԸ» / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецмор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-7/25 / НАЕК-ЕААРДзБ-7/25
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	Էլեկտրական շարժիչ / Электродвигатель
Չափաբաժինների քանակը / Количества лотов	1
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	27.01.2025 թ./ շ., 14:30
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Հրավերի վերաբերյալ սրացված հարցմանը պարզաբանման տրամադրում / Предоставление разъяснения полученного запроса относительно текста приглашения
<b>2. Տվյալներ հանձնաժողովի կազմի մասին / Данные о членах комиссии</b>	
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	<b>Ա. Ղազարյան / А. Казарян</b> ԳԲ պետ / Н ОЗ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	<b>Վ. Սրեփանյան / В. Степанян</b> ՎՆԿԲ առաջարար ճարտարագետ / ВИ ОППР
	<b>Խ. Դավթյան / Х. Давтян</b> ՏԱ պետի տեղակալ / ЗН ТЦ
	<b>Ս. Անտոնյան / С. Антонян</b> ՏԱ պետի տեղակալ / ЗН ТЦ
	<b>Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян</b> ԳԲ առաջարար մասնագետ / ВС ОЗ
Համակարգող-քարտուղար / координатор - секретарь	<b>Հ. Գրիգորյան / А. Григорян</b> ԳԸԲ գլխավոր մասնագետ / ГС ОЗП
Այլ տեղեկություններ	<b>Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Ղազարյանը նիստին ներկա չէ: Նիստը նախագահում է Վ. Սրեփանյանը / Председатель комиссии А. Казарян на заседании не присутствует. Заседание руководит В. Степанян.</b>
<b>3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ</b>	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ կետը «ԱԷԿ» ՓԲԸ 2025թ. գնումների պլանի 2.12.12 կետ п. 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» п. 2.12.12 плана закупки ЗАО «ААЭК» на 2025г.

**4. Հրավերի տեքստի վերաբերյալ ստացված պարզաբանման հարցումներ և տրամադրված պարզաբանումներ / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения**

Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները / Полученные разъяснения по тексту приглашения и предоставленные разъяснения	<p><b>Հարց 1/ Вопрос 1</b>                  Հարգելի պատվիրատու խնդրում ենք Ձեզ նշել պահանջվող ասինխրոն շարժիչների կոնստրուկտիվ կատարումը՝ ըստ տեղադրման եղանակի/ Уважаемый Заказчик пожалуйста, укажите Конструктивное исполнение по способу монтажа</p> <p><b>Պարզաբանում 1/ Разъяснение 1</b>                  Կոնստրուկտիվ կատարումը ըստ տեղադրման եղանակների պետք է լինի IM1081                  Конструктивное исполнение по способам монтажа должен быть IM1081.</p> <p><b>Հարց 2/ Вопрос 2</b>                  Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել. էլեկտրաշարժիչների տեխնիկական բնութագրի լրացուցիչ պայմանների 5-րդ կետի ապահովման համար դուք հարթող ընկերության արդյոք տրամադրելու եք հավաստագիր (դովերեննոստ) արտադրող գործարանի պատասխանատու պաշտոնակատար անձի անունով, որպեսզի նա տեղում՝ այդ թվում արտադրության պրոցեսում իրականացնի Ձեր նշված պայմանների կատարումը և տրամադրի անհրաժեշտ փաստաթղթեր: (արտադրողի հարցադրումը՝ приемка согласно ПК -это мы подготовим. Но кто будет в приемке: ЗАЕС или ВО Безопасность? Будет ли от станции Поручение на приемку?): Անհրաժեշտության դեպքում նա կարող է մասնակցել էլեկտրաշարժիչների հանձման գործընթացին: 5. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր՝ փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամրոցականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Ըստ НП-001-97-ի անվտանգության 4-րդ դաս ունեցող ապրանքները պետք է պատրաստվեն և ընդունվեն ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 և РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթերի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան՝ առանց</p>
---	--

	<p>մասնագիտացված կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 4-րդ դասին (ըստ НП-001-97-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է: Կանխավ շնորհակալություն: Հարգանքով՝ Уважаемый Заказчик, пожалуйста, поясните. Для обеспечения выполнения пункта 5 дополнительных условий технических условий электродвигателей, предоставите ли вы победившей компании сертификат (разрешение) на имя ответственного лица завода-изготовителя, чтобы он мог осуществить выполнение указанных вами условий на месте, в том числе в процессе производства, и предоставить необходимые документы (вопрос производителя приемка согласно ПК -это мы подготовим. Но кто будет в приемке: ЗАЕС или ВО Безопасность? Будет ли от станции Поручение на приемку?). Товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский языки. Товары с классом безопасности 4 по НП-001-91 должны изготавливаться и приниматься согласно плана качества, по НП-071-18, ГОСТ Р 50.06.01-2017 и по РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013, согласно их классу безопасности-4, без привлечением специализированной организации, или по действующим правилам приемки, страны производителя, соответствующего классу безопасности-4, по НП-001-97. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика. Заранее спасибо.</p> <p><b>Պարզաբանում 2/ Разъяснение 2</b> Կողմնակի լիազորված կազմակերպության մասնակցության վերաբերյալ պահանջ մեր կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է: Արտադրող գործարանի պատասխանատու պաշտոնակատար անձի անունով՝ ապրանքի ընդունման գործընթացին մասնակցության մասով, լիազորագրի տրամադրման հարցը կորոշվի պայմանագրի ստորագրման և որակի պլանի հաստատումից հետո: Участие сторонней уполномоченной организации в поданной нами заявке не требуется. Вопрос о выдаче доверенности на имя ответственного лица завода-изготовителя для участия в процессе приемки продукции будет решаться после подписания договора и утверждения после утверждения плана качества</p>
	<p><b>Հարց 3/ Вопрос 3</b> Հարգելի գործընկեր, խնդրում եմ պարզաբանել. Էլեկտրաշարժիչների տեխնիկական բնութագրի լրացուցիչ պայմանների 5-րդ կետի ապահովման համար դուք հաղթող ընկերության արդյոք տրամադրելու եք հավասարագիր (դովերեննոստ) արտադրող գործարանի պատասխանատու պաշտոնակատար անձի անունով, որպեսզի նա տեղում՝ այդ թվում արտադրության պրոցեսում իրականացնի Ձեր նշված պայմանների կատարումը և տրամադրի անհրաժեշտ փաստաթղթեր: Կանխավ շնորհակալություն: Հարգանքով՝ Уважаемый коллега, пожалуйста, поясните. Для обеспечения выполнения пункта 5 дополнительных условий технических условий электродвигателей, предоставите ли вы победившей компании сертификат (разрешение) на имя ответственного лица завода-изготовителя, чтобы он мог осуществить выполнение указанных вами условий на месте, в том числе в процессе производства, и предоставить необходимые документы?</p> <p><b>Պարզաբանում 3/ Разъяснение 3</b> Կողմնակի լիազորված կազմակերպության մասնակցության վերաբերյալ պահանջ մեր կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է: Արտադրող գործարանի պատասխանատու պաշտոնակատար անձի անունով՝ ապրանքի ընդունման գործընթացին մասնակցության մասով, լիազորագրի տրամադրման հարցը կորոշվի պայմանագրի ստորագրման և որակի պլանի հաստատումից հետո: Участие сторонней уполномоченной организации в поданной нами заявке не требуется. Вопрос о выдаче доверенности на имя ответственного лица завода-изготовителя для участия в процессе приемки продукции будет решаться после подписания договора и утверждения после утверждения плана качества</p>
<p>Հրավերում կատարված փոփոխությունների, տրամադրված պարզաբանումների հիմնավորումը, հիմքը</p>	<p>ՊՄ-ից սրացված գրություն письмо от ответственного подразделения</p>
<p>Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ -0 Принято решение: за – 4, против - 0</p>	

5. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին

Նիստի անցկացման նպատակը	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը	Հակադարձ աճուրդի օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում
Նիստի անցկացման ժամը	
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 4, դեմ - 0 Принято решение: за - 4, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Председатель комиссии

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Члены комиссии

Համակարգող-քարտուղար՝

Координирующий секретарь

*С. В. Л. С.*

\_\_\_\_\_ Վ. Ստեփանյան / В. Степанян

*Խ. Դավթյան*

\_\_\_\_\_ Խ. Դավթյան / Х. Давтян

*Ս. Անտոնյան*

\_\_\_\_\_ Ս. Անտոնյան / С. Антонян

*Գ. Մարկոսյան*

\_\_\_\_\_ Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян

*Հ. Գրիգորյան*

\_\_\_\_\_ Հ. Գրիգորյան / А. Григорян