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	ԿԱԴԱՍՏՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ (ARPIS) ՔԱՐՏԵԶԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
	1. ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
1.1. Սույն բնութագրով սահմանվում են Կադաստրի կոմիտեի անշարժ գույքի տեղեկատվական համակարգի (ARPIS) քարտեզագրական բաղադրիչում կատարվող փոփոխությունների տեխնիկական պահանջները:
1.2. Էլեկտրոնային համակարգերում ծրագրային փոփոխություններն ու լրացումները պետք է նախագծվեն՝ հաշվի առնելով այդ համակարգի ճարտարապետությունը և աշխատանքի սկզբունքները:
1.3. Կատարողը անհրաժշտության դեպքում պետք է ապահովի սույն տեխնիկական բնութագրով նախատեսված ծրագրային փոփոխությունների մասով աշխատակազմի վերապատրաստում:

2. ARPIS համակարգի քարտեզագրական բաղադրիչում կատարվող փոփոխություններ
2.1 Համակարգի աշխատանքի ընթացքում առաջացող ծրագրային թերությունների և բացթողումների շտկում.
 Թերությունները և բացթողումները տարանջատվում են երկու տեսակի` անհետաձգելի շտկում պահանջող թերություններ և համակարգի աշխատանքի տրամաբանական սխալների շտկման հետ կապված թերություններ:
 Անհետաձգելի շտկում պահանջող թերություններ են համարվում համակարգի աշխատանքի այն խոչընդոտները, որոնց առկայությունը խաթարում է համակարգի միջոցով կատարվող ընթացիկ գործառույթների իրականացումը: Անհետաձգելի շտկում պահանջող թերությունները պետք է շտկվեն 24 ժամվա ընթացքում
2.2 Պատվիրատուի պահանջով և պատվիրատուի տրամադրված տվյալների սահմաններում համակարգի տվյալների շտեմարաններում փոփոխությունների և (կամ) լրացումների իրականացնում
2.3 Պատվիրատուի պահանջով և պատվիրատուի տրամադրված պայմաններով համակարգում մուտքագրված քարտեզի պռոցեսների տարբեր փուլերի ավտոմատացման կամ որոշակի սահմանափակումների ներդրման իրականացում
2.4 Պատվիարտուի պահանջով համակարգում տարբեր գործողությունների իրականցման համար առանձին իրավունքների ավելացում և լրացում
2.5 Պատվիրատուի պահանջով համակարգում ձևավորվող հաշվետվությունների ձևաթղթերի փոփոխությունների կատարում
2.6 Պատվիրատուի պահանջով համակարգում քարտեզների վրա կատարված գործողությունների վերծանումների տրամադրում
2.7 Պատվիրատուի պահանջով համակարգում առաջացած խոտանված տվյալների մշակում
2.8 Համակարգում քարտեզի գործառույթների իրականացման ընթացքում առաջացող ընթացիկ խոչընդոտների կարգաբերում և թերությունների վերացում
2.9 Անհետաձգելի շտկում պահանջող թերությունների ի հայտ գալու դեպքում Էլեկտրոնային համակարգի սպասարկումը պետք է իրականացվի նաև ոչ աշխատանքային օրերին` համակարգում կիրառվող ցանցային եղանակով սպասարկվող այլ ծառայությունների հետ աշխատանքը չընդհատելու նպատակով
2.10 Համակարգում ծրագրային փոփոխություններ իրականացնելու դեպքում այն նախ պետք է տեղադրել Կադաստրի կոմիտեի քարտեզագրական մոդուլի թեստային միջավայրում, որտեղ թեստավորումից հետո, պատվիրատուի համաձայնության դեպքում տեղադրել այն քարտեզագրական մոդուլի հիմնական միջավայրում
2.11 Կատարել տվյալների բազաների սինխրոնիզացիա ARPIS համակարգի քարտեզագրական բաղադրիչի տվյալների բազայից դեպի գեոպորտալ և e-cadastre.am կայքում գործող տվյալների բազա
2.12 Կասեցման և մերժման հաշվետվության փոփոխություն՝
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2.13 Քարտեզի տվյալների մուտքագրում ARPIS: Քարտեզներում կատարված խմբագրական արդյունքում կադաստրային գործում ավելացվում է հողամասի և շենքի կադաստրային ծածկագրերը և մակերեսը։ Անհրաժեշտ է ստեղծել հնարավորություն նաև հողային ֆոնդի, գնահատման խմբի, Գնահատման գոտի ավելացման համար։ Սա պարտադիր պահանջ չէ լրացման համար։ Պետք է լինի ընտրության հնարավորություն։
2.14 Հաշվետվություններ։  Անհրաժեշտ է ներդնել պարզագույն հաշվետվությունների գեներատոր։ Օրինակ՝ ընտրում ենք համայնքը (համայնքներ, մարզ), շերտը (օրինակ՝ հողային ֆոնդ) և ստանանք հաշվետվություն որտեղ կարտացոլվի ընդհանուր մակերեսը համապատասխան շերտի տեսակի և ենթատեսակների համաձայն։
Համայնք (ներ)՝ Կոտայքի մարզի Աբովյան, Արզնի
Գյուղատնտեսական հողեր – 400 հա
որից՝ վարելահող – 100 հա
          խոտհարք – 300 հա
Բնակավայրերի հողեր – 800 հա
որից՝ բնակելի կառուցապատման – 500 հա
          հասարակական կառուցապատման – 300 հա
և այլն։
Հաշվետվությունները պետք է կազմվեն նաև մի քանի շերտի համադրությամբ։ Օրինակ ընտրում ենք հողային ֆոնդը և սեփականության տեսակը։
2.15 Որևէ պարամետրով անշարժ գույքերի միավորների փնտրման արդյունքը պետք է հնարավոր լինի արտահանել ցանկի միջոցով, ինչպես նաև տեքստային բազային տեղեկատվության հետ կապակցման հնարավորությամբ։ Ներկայումս ստանում ենք կադաստրային ծածկագրերի ցանկը և մակերսները, սակայն EXCEL ձևաչափով արտահանելու հնարավորություն չկա։ Տեքստային բազայից անհրաժեշտ է ընտրության հնարավորությամբ արտահանվեն անշարժ գույքի որակական և քանակական տվյալնեը, գրանցված սուբյեկտները և այլն։
2.16 Անհրաժեշտ է ներդնել հաշվետվության տեսակ, որտեղ կարտահայտվեն տեքստային բազայում առկա, սակայն քարտեզում բացակայող կադաստրային միավորները, մակերեսի, հողատեսքի և սուբյեկտի, գնահատման խմբի, գնահատման գոտու տարբերությունը։ Պետք է ընտրվի համայնքը և աղյուսակի տեսքով ցուցադրվեն ընտրված պարամետրերով հայտնաբերված սխալները։
2.17 Պետական գրացնման համար ներկայացված դիմումը
2.17.1  եթե մերժվել կամ կասեցվել է քարտեզագրող մասնագետի կողմից, ապա քարտեզի պրոցեսը ավարտվում է առանց փոփոխությունները ֆիքսելու

 
3. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ, ԸՆԴՈՒՆՈՒՄԸ ԵՎ ՄՇԱԿՎԱԾ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ

3.1 Սույն տեխնիկական բնութագրով նախատեսված ծրագրային ապահովման մշակողը Պատվիրատուի հետ ծրագրային ապահովման մշակման պայմանագիրը կնքելուց հետո տասնօրյա ժամկետում պետք է Պատվիրատուի հետ փաստաթղթային եղանակով համաձայնեցնի սույն տեխնիկական բնութագրով նախատեսված լրացումների և փոփոխությունների տեխնոլոգիական լուծումները և մանրամասն բնութագրերը, արտադեմային լուծումները, ինչպես նաև սույն տեխնիկական բնութագրով նախատեսված աշխատանքների իրականացման, փորձարկման և հանձնման ժամկետները (90 օր):
3.2 Սույն տեխնիկական բնութագրով նախատեսված աշխատանքների ադյունքում մշակված ծրագրային ապահովման ընդլայնումները պետք է հանձնվեն Պատվիրատուին ըստ պատրաստվածության աստիճանի` նախապես համաձայնեցված ժամկետներում:
3.3 Կատարողը չի կարող որևէ այլ կերպ փոփոխության ենթարկի Էլեկտրոնային համակարգի ծրագրային ապահովումը, քան դա անհրաժեշտ է սույն տեխնիկական բնութագրով անհրաժեշտ լրացումների իրականացման համար:
3.4 Կատարողը պետք է ապահովի Պատվիրատուի կողմից տրամադրված փորձարկման ենթակառուցվածքում Կատարողի կողմից իրականացված յուրաքանչյուր ընդլայնման` որպես Էլեկտրոնային համակարգի բաղկացուցիչ մասի փորձարկումը:
3.5 Կատարողը պետք է ապահովի սույն տեխնիկական բնութագրով նախատեսված էլեկտրոնային ծառայությունների ներդրման հետ կապված ցանցային ծրագրային կարգաբերումները:
3.6 Աշխատանքների վերջում Կատարողը պետք է կոմիտեին հանձնի սույն տեխնիկական բնութագրով նախատեսված աշխատանքների կատարմանը վերաբերվող բոլոր տվյալները և ծրագրային փոփոխությունների կոդերը ելակետային նյութերը /source code/

	`

	Սկիզբը
	Ավարտը

	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքված համաձայնագրի հաշվառման պահից 
	90 օր
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