ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
											                                                                                                                          ՀՀ դրամ
	Ապրանքի

	չ/h
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	անվանումը 
	տեխնիկական բնութագիրը
	չափման միավորը
	միավոր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ
	ընդհանուր քանակը
	մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	
	
	հասցեն
	ենթակա քանակը
	Ժամկետը


	1
	44163140
	Խողովակ
	25х2 պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004, СТО 95 113-2013  երկարությունը ոչ պակաս 6մ 
	մ
	
	
	54
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	54
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	2
	44163140
	Խողովակ
	անկար  Ø14х2մմ, պող т.20, 
ԳՈՍՏ 8734-75 Սեյսմաանվտանգության կարգը II  ըստ  НП-031-01,  
	մ
	
	
	12
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	12
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	3
	44163200
	Եռաբաշխիկ
	հավասարաանցումային Տեսակը: ТР-Н-14х2-25 Տեխ. պահանջները՝
 ТУ 6937-030-47472841-2003
Սեյսմաանվտանգության կարգը II 
ըստ  НП-031-01,    ՕԿ կարգը 4
	հատ
	
	
	8
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	8
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	4
	44163200
	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով 
	T DN 25-PN40 04 СТО 95 124-2013
	հատ
	
	
	2
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	2
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	5
	44163200
	Եռաբաշխիչ հավասար անցումով 
	Т DN20- PN40 պողպատ 16ГС , ԳՕՍՏ 5520-2017,  03 СТО 95 124-2013
	հատ
	
	
	8
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	8
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	6
	44163200
	Անցումային եռաբաշխիչ
	Т25x10-PN40  04 СТО 95 125-2013
	հատ
	
	
	8
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	8
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	7
	44163200
	Անցումային եռաբաշխիչ
	Т50x10-PN40  16 СТО 95 125-2013
	հատ
	
	
	4
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	4
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	8
	44163200
	Անցումային եռաբաշխիչ
	Т57x3-14x2- PN40- II  024 СТО 95 127-2013
	հատ
	
	
	4
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	4
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	9
	44163200
	Արմունկ
	Т 900 32х2-400х430-987- PN40  պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004   СТО 95 115-2013
	հատ
	
	
	6
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	6
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	10
	44163200
	Արմունկ
	Т 900 32х2-700х430-1287- PN40  պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004   СТО 95 115-2013
	հատ
	
	
	2
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	2
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	11
	44163200
	Արմունկ
	Т 450 32х2-100х100-287- PN40  պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004  30  СТО 95 115-2013
	հատ
	
	
	8
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	8
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	12
	44163200
	Արմունկ
	Т 900 25х2-100х100-357- PN40  պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004   55 СТО 95 115-2013
	հատ
	
	
	48
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	48
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	13
	44163200
	Արմունկ
	Т 450 57х3-150х150-536- PN40  պողպատ 20, ՏՊ 14-3-190-2004   33  СТО 95 115-2013
	հատ
	
	
	16
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	16
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	14
	44163200
	Արմունկ
	 Т 900 32х2-100x100-357- PN40 56 СТО 95 115-2013 Ст.20 ТУ 14-3-190-2004
	հատ
	
	
	114
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	114
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	15
	44163200
	Արմունկ
	 450 57х3 PN40  պողպատ 20, 44 СТО 95 130-2013
	հատ
	
	
	12
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	12
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	16
	44163200
	Արմունկ
	Т 900 -76x3,5 – PN40 03 СТО 95 130-2013 Ст.20 ТУ 14-3-190-2004
	հատ
	
	
	20
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	20
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	17
	44163200
	Խողովակապտուկ
	Т DN 10  պողպատ 20, ԳՕՍՏ 1050-2013  02 СТО 95 122-2013
	հատ
	
	
	30
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	30
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	18
	44163200
	Հարմարակ
	10х150-20-08Х18Н10Т - PN25, СТО 79814898 110-2012
	հատ
	
	
	4
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	4
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	19
	44163200
	Անցում
	T 25x15 – PN40 պողպատ 20,  05 СТО 95 118-2013
	հատ
	
	
	4
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	4
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում

	20
	44163200
	Անցում
	Т 25х15 – PN40 պողպատ 20, ԳՕՍՏ 1050-2013, 05 СТО 95 118-2013
	հատ
	
	
	2
	Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
	2
	Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից 60 օրվա ընթացքում




Լրացուցիչ պայմաններ`
· Ապրանքները պետք է լինեն նոր, փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է թարգմանված լինեն հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր: Արտադրման տարեթիվը սկսած 2019թ.,   

· [bookmark: _GoBack]1÷20 չափաբաժինների համար Անվտանգության դասը՝ 4, համաձայն НП-001-97--ի, ապրանքները պետք է ունենան պատրաստման և որակի վկայականներ: Ապրանքների ընդունումը պետք է կազմակերպվի արտադրող գործարանում մատակարարի կողմից և իրականացվի ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 և РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 փաստաթղթերի, առանց մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավմամբ:

· Ապրանքների որակի վերաբերյալ վեճ առաջանալու դեպքում, Պատվիրատուի /Գնորդի/ պահանջով անցկացվում է անկախ փորձաքննություն: Եթե փորձաքննության արդյունքներով հաստատվում է Պատվիրատուի /Գնորդի/ պահանջների ողջամիտ լինելը, ապա փորձաքննության ծախսերը կատարում է Պատվիրատուի /Գնորդի/ հաշվին: Եթե Պատվիրատուն /Գնորդը/ օրենքին, այլ իրավական ակտերին կամ պայմանագրին համապատասխան հրաժարվում է մատակարարի հանձնած ապրանքից, ապա նա պարտավոր է ապահովել այդ ապրանքի պահպանությունը (պատասխանատու պահպանություն) սահմանելով վճարի չափը և անհապաղ տեղեկացնել մատակարարին: Մատակարարը պարտավոր է հետ տանել գնորդի (ստացողի) կողմից պատասխանատու պահպանության ընդունված ապրանքը կամ ողջամիտ ժամկետում տնօրինել այն: Եթե մատակարարն այդ ժամկետում չի տնօրինում ապրանքը, գնորդն իրավունք ունի իրացնել ապրանքը կամ այն վերադարձնել մատակարարին:

Ծանոթություն`
· «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներով, ցանկացած հղման դեպքում  կիրառելի է «կամ համարժեք»-ը: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նշված ապրանքները նախատեսված են համապատասխան նախագծերով, ուստի Մասնակցի կողմից համարժեք տարբերակը առաջարկելու պարագայում, ապրանքները պետք ամբողջովին համապատասխանեն նախագծով սահմանված պահանջներին (տեխ. բնութագրին, ֆիզիկական չափսերին և այլն), հարկ եղած դեպքում (Մասնակցի կողմից իր միջոցներով) համաձայնեցնել նախագծողի հետ:



ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА-ГРАФИК ЗАКУПКИ
             Драмов РА
	Товар

	н/л
	промежуточный код, предусмотренный планом закупок по классификации ЕЗК (CPV)
	наименование
	техническая характеристика
	единица измерения
	цена единицы/драмов РА
	общая цена/драмов РА
	общий объем
	поставки

	
	
	
	
	
	
	
	
	адрес
	адрес
	адрес

	1
	44163140
	Труба
	25х2 сталь марки 20 по ТУ 14-3-190-2004,СТО 95 113-2013 длина не менее 6м
	м
	
	
	54
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	54
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	2
	44163140
	Труба
	бесшовная  Ø14х2мм, ст.20, 
ГОСТ 8734-75
Категория сейсмостойкости II по НП-031-01
4 категория ОК
	м
	
	
	12
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	12
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	3
	44163200
	Тройник
	равнопроходной 
Тип: ТР-Н-14х2-25   
Тех. условие  ТУ 6937-030-47472841-2003
Категория сейсмостойкости II по НП-031-01
4 категория ОК
	штук
	
	
	8
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	8
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	4
	44163200
	Тройник равнопроходный
	T DN 25-PN40 04 СТО 95 124-2013
	штук
	
	
	2
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	2
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	5
	44163200
	Тройник равнопроходный
	Т DN20- PN40 сталь марки 16ГС, ГОСТ 5520-2017,  03 СТО 95 124-2013
	штук
	
	
	8
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	8
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	6
	44163200
	Трайник переходный
	Т25x10-PN40  04 СТО 95 125-2013
	штук
	
	
	8
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	8
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	7
	44163200
	Трайник переходный
	Т50x10-PN40  16 СТО 95 125-2013
	штук
	
	
	4
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	4
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	8
	44163200
	Трайник переходный
	Т57x3-14x2- PN40- II  024 СТО 95 127-2013
	штук
	
	
	4
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	4
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	9
	44163200
	Колено
	Т 900 32х2-400х430-987- PN40  сталь марки 20, ТУ 14-3-190-2004   СТО 95 115-2013
	штук
	
	
	6
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	6
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	10
	44163200
	Колено
	Т 900 32х2-700х430-1287- PN40  сталь марки 20, ТУ 14-3-190-2004   СТО 95 115-2013
	штук
	
	
	2
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	2
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	11
	44163200
	Колено
	Т 450 32х2-100х100-287- PN40  сталь марки 20, ТУ 14-3-190-2004  30 СТО 95 115-2013
	штук
	
	
	8
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	8
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	12
	44163200
	Колено
	Т 900 25х2-100х100-357- PN40  сталь марки 20, ТУ14-3-190-2004  55 СТО 95 115-2013
	штук
	
	
	48
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	48
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	13
	44163200
	Колено
	Т 450 57х3-150х150-536- PN40  сталь марки 20, ТУ 14-3-190-2004  33  СТО 95 115-2013
	штук
	
	
	16
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	16
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	14
	44163200
	Колено
	Т 900 32х2-100x100-357- PN40 56 СТО 95 115-2013 Ст.20 ТУ 14-3-190-2004
	штук
	
	
	114
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	114
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	15
	44163200
	Колено
	450 57х3 PN40  сталь марки 20, 44 СТО 95 130-2013
	штук
	
	
	12
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	12
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	16
	44163200
	Колено
	Т 900 -76x3,5 – PN40 03 СТО 95 130-2013 Ст.20 ТУ 14-3-190-2004
	штук
	
	
	20
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	20
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	17
	44163200
	Штуцер
	Т DN 10  сталь марки 20, ГОСТ 1050-2013  02 СТО 95 122-2013
	штук
	
	
	30
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	30
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	18
	44163200
	Переходник
	10х150-20-08Х18Н10Т - PN25, СТО 79814898 110-2012
	штук
	
	
	4
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	4
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	19
	44163200
	Переход
	T 25x15 – PN40 сталь марки 20,  05 СТО 95 118-2013
	штук
	
	
	4
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	4
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу

	20
	44163200
	Переход
	Т 25х15 – PN40 сталь марки 20, ГОСТ 1050-2013, 05 СТО 95 118-2013
	штук
	
	
	2
	г. Мецамор ЗАО “ААЭК”
	2
	В течение 60 календарных дней со дня вступления договора в силу



Дополнительные условия
· Товары должны быть новыми, упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Должны иметь сертификат качества или паспорт. Дата производства с 2019 года. 
· Товары должны иметь сертификат качества и изготовления. Класс безопасности 4, согласно НП-001-97. приемка товара должна быть организована поставщиком на заводе изготовителе и осуществлена по плану качества, согласно документам НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 и РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013, без привлечения специализиронной уполномоченной организации.
· - В случае возникновения спора о качестве товаров, по требованию заказчика (покупателя) проводится независимая экспертиза. Если по результатам экспертизы подтверждается разумность требований заказчика (покупателя), то расходы на экспертизу оплачиваются за счет заказчика (покупателя). Если заказчик/ покупатель / в соответствии с законом, иными правовыми актами или договором отказывается от товара, переданного поставщиком, он обязан обеспечить хранение (ответственное хранение) этого товара путем установления размера платежа и незамедлительно информировать поставщика. Поставщик обязан отозвать товар, принятый покупателем (получателем) на ответственное хранение, или распоряжаться им в разумные сроки. Если поставщик не владеет товаром в этот срок, покупатель вправе реализовать товар или вернуть его поставщику:
Примечание
· В случае любой ссылки, по требованиям пункта 5 статьи 13 Закона РА ''О закупках'', применимо ''или аналог''. Учитывая то обстоятельство, что указанные товары предусмотрены соответствующими проектами, в случае предложения со стороны участника аналога, товары должны полностью соответствовать требованиям, установленным проектом (тех. харакетеристикам, физическим размерам и т.д.) в случае необходимости (со стороны участника своими средствами) согласовывать с разработчиком:

