ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	Չ/հ
Н/Л
	Ապրանքի - Товара

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
Промежуточный код, (cpv)
	Անվանումը
Наименование
	Տեխնիկական բնութագիր
Техническая характеристика
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ընդանուր
քանակը
Общее количество
	Գնման գինը
(ՀՀ դրամ)
Цена закупки
(Драм РА)
	Մատակարարման - Поставкаи *

	
	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ենթակա քանակը
Подлежащее количество
	Ժամկետը
Срок

	1
	44163140
	Խողովակ

Труба
	45x2.5, ԳՕՍՏ 10704-91, Պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050-2013 կամ համարժեքը,
երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր

45x2.5, ГОСТ 10704-91, Ст.20 ГОСТ 1050-2013 или аналог, длина не менее 6 метр
	մ

м
	18
	306000
	Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК»
	18
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 240 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 240 календарных дней со дня заключения договора

	2
	44163140
	Խողովակ

Труба
	32x2.0, ԳՕՍՏ 10704-91,
Պողպատ 20 ԳՕՍՏ 1050-2013 կամ համարժեքը, երկարությունը ոչ պակաս 6 մետր

32x2.0, ГОСТ 10704-91, Ст.20 ГОСТ 1050-2013 или аналог, длина не менее 6 метр
	մ

м
	6
	60000
	
	6
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 240 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 240 календарных дней со дня заключения договора

	3
	44163200
	Արմունկ

Отвод
	90° Dн 45x2.5, ԳՕՍՏ 17375-2001 կամ համարժեքը, Պողպատ 20

90° Dн 45x2.5, Ст.20, 
ГОСТ 17375-2001 или аналог
	
հատ

штук


	4
	40000
	
	4
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	4
	44163200
	Արմունկ

Отвод
	90° Dн 76x3.5, ԳՕՍՏ 17375-2001 կամ համարժեք, Պողպատ 20

90° Dн 76x3.5, Ст.20, 
ГОСТ 17375-2001 или аналог
	հատ

штук

	25
	550000
	
	25
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	5
	44163200
	Արմունկ

Отвод
	90° Dн 108x4.5, ԳՕՍՏ 17375-2001 կամ համարժեքը, Պողպատ 20

90° Dн 108x4.5, Ст.20, 
ГОСТ 17375-2001 или аналог
	հատ

штук

	84
	4956000
	
	84
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	6
	44163200
	

Մակաձուլիկ

Бобышка
	L=70мм, БС1-У-М27х2/24/35-25/БС1-У-М27х2/24/35-25 տիպի, ՏՈՒ 6937-030-47472841-2003, ածխածնաին պողպատ, ջերմաչափի տեղադրման համար

L=70мм, по типу БС1-У-М27х2/24/35-25/БС1-У-М27х2/24/35-25
ТУ 6937-030-47472841-2003, углеродистой стали, для установки термометра
	հատ

штук

	24
	1848000
	
	24
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 240 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 240 календарных дней со дня заключения договора

	7
	44163200
	Համակենտրոն անցում

Переход концентрический
	L=80մմ, К-108х4-57х3, կատարում 2,
ԳՕՍՏ 17378-2001 կամ համարժեքը

L=80мм, К-108х4-57х3, исполнение 2, ГОСТ 17378-2001 или аналог
	
հատ

штук


	24
	720000
	
	24
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	8
	44163200
	Համակենտրոն անցում

Переход концентрический
	L=45մմ, К-57х3-45х2.5, կատարում 2, ԳՕՍՏ 17378-2001 կամ համարժեքը

L=45мм, К-57х3-45х2.5, исполнение 2, ГОСТ 17378-2001 или аналог
	
հատ

штук

	12
	132000
	
	12
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	9
	44163200
	Համակենտրոն անցում

Переход концентрический
	L=70մմ, К-76х3-45х2.5, կատարում 2, ԳՕՍՏ 17378-2001 կամ համարժեքը

L=70мм, К-76х3-45х2,5, исполнение 2, ГОСТ 17378-2001 или аналог
	հատ

штук

	4
	70000
	
	4
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	10
	44163200
	Համակենտրոն անցում

Переход концентрический
	L=55մմ, К-76х3-38х2, կատարում 2,
ԳՕՍՏ 17378-2001 կամ համարժեքը

L=55мм, К-76х3-38х2, исполнение 2,
ГОСТ 17378-2001 или аналог
	հատ

штук

	4
	70000
	
	4
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	11
	44163200
	Համակենտրոն անցում

Переход концентрический
	L=30մմ, К-38х2-25х1.6, կատարում 2, ԳՕՍՏ 17378-2001 կամ համարժեքը

L=30мм, К-38х2-25х1.6, исполнение 2, ГОСТ 17378-2001 или аналог
	հատ

штук

	4
	66000
	
	4
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	12
	44163200
	Կցաշուրթ

Фланец
	219-1.6-III c 1-28, ՕՍՏ 34-42-668-84 կամ համարժեքը, դասակարգային նշանակումը - 2Н0 ըստ НП-001-97-ի, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89-„С”)

219-1.6-III c 1-28, ОСТ 34-42-668-84 или аналог, (классификационное обозначение по НП-001-97„2Н0” группа по ПНАЭГ-7-008-89-„С”)
	հատ

штук

	8
	2880000
	
	8
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 240 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 240 календарных дней со дня заключения договора

	13
	44163200
	

Անցում

Переход
	КС 108х4-76х3.5, ՕՍՏ 34.10.700-97 կամ համարժեքը, դասակարգային նշանակումը - 20 ըստ НП-001-ի, խումբը С ըստ ПНАЭГ-7-008-89

КС 108х4-76х3.5, ОСТ 34.10.700-97 или аналог, (классификационное обозначение по НП-001 - „ 20 ” группа по ПНАЭГ-7-008-89-„ С ”)
	հատ

штук

	10
	300000
	
	10
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	14
	42131120
	Կափույր փակիչ

Клапан запорный
	DN 15, Pраб =1.6 МРа, tмах=2000С,
15Б1п տիպի, ՏՈՒ РБ 500059277.015-2000

DN 15, Pраб =1.6 МРа, tмах=2000С, по типу 15Б1п, ТУ РБ 500059277.015-2000
	հատ

штук

	24
	400800
	
	24
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	15
	42131120
	Կափույր փակիչ

Клапан запорный
	DN 25, Pраб =1.6 МРа, tмах=2000С,
15Б1п տիպի, ՏՈՒ РБ 500059277.015-2000

DN 25, Pраб =1.6 МРа, tмах=2000С, по типу 15Б1п, ТУ РБ 500059277.015-2000
	հատ

штук

	24
	472800
	
	24
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	16
	42131100
	Հավասարակշռող փական 

Клапан балансировочный 
	Կցաշուրթավոր, ձեռքի, DN 65, 
PN 2.5 ՄՊա, Тр 2000С,
կորպուսի նյութը` ածխածնային պողպատ

Фланцевый, ручной, DN65, 
PN 2.5 МПа, Тр 2000С, 
материал корпуса: углеродистая сталь
	հատ

штук

	2
	206800
	
	2
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	17
	42131100
	Հավասարակշռող փական 

Клапан балансировочный 
	Կցաշուրթավոր, ձեռքի, DN 100,  
PN 2.5 ՄՊա, Тр 2000С,
կորպուսի նյութը` ածխածնային պողպատ

Фланцевый, ручной, DN100,  
PN 2.5 МПа, Тр  2000С,  
материал корпуса: углеродистая сталь
	հատ

штук

	6
	984000
	
	6
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	18
	42131100
	Գնդիկավոր փական 

Кран шаровой 
	Համապատասխան կցաշուրթերով, DN 100, t=1000С, PN 1.6 ՄՊա, JIP STANDART FF տիպի

Фланцевый, с ответными фланцами, DN 100, t=1000С, PN 1.6 МПа,  по типу JIP STANDART FF
	հատ

штук

	24
	1108800
	
	24
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	19
	42131100
	Գնդիկավոր փական 

Кран шаровой
	Համապատասխան կցաշուրթերով, DN 50, t=1500С, PN 1.6 ՄՊա, JIP STANDART FF տիպի

Фланцевый, с ответными фланцами,
DN 50, t=1500С, PN 1.6 МПа, по типу JIP STANDART FF
	հատ

штук

	6
	129000
	
	6
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	20
	42131100
	Գնդիկավոր փական 

Кран шаровой 
	Համապատասխան կցաշուրթերով, DN 65, t=1500С, PN 1.6 ՄՊա, JIP STANDART FF տիպի

Фланцевый, с ответными фланцами
DN 65, t=1500С, PN 1.6 МПа , 
по типу  JIP STANDART FF
	հատ

штук

	8
	228000
	
	8
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	21
	42131100
	Գնդիկավոր փական 

Кран шаровой 
	Համապատասխան կցաշուրթերով, DN 40, t=1500С, PN 1.6 ՄՊա, JIP STANDART FF տիպի

Фланцевый, с ответными фланцами
DN 40, t=1500С, PN 1.6 МПа, 
по типу JIP STANDART FF
	հատ

штук

	2
	38000
	
	2
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	22
	42131100
	Ձեռքով հավասարակշռող փական

Ручной балансировочный клапан
	DN 50, t=1300С, PN 1.6 ՄՊա, 
MNF տիպի, լրակազմում ամրակապման և համապատասխան կցաշուրթերով

DN 50, t=1300С, PN 1.6 МПа, 
по типу MNF, в комплекте с крепежом и ответными фланцами
	հատ

штук

	6
	505800
	
	6
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	23
	42131100
	Ձեռքով հավասարակշռող փական

Ручной балансировочный клапан
	DN 40, t=1300С, PN 1.6 ՄՊա,  
MNF տիպի, լրակազմում ամրակապման և համապատասխան կցաշուրթերով

DN 40, t=1300С, PN 1.6 МПа,
 по типу MNF, в комплекте с крепежом и ответными фланцами
	հատ

штук
	2
	154000
	
	2
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 90 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 90 календарных дней со дня заключения договора

	24
	44163220
	Միաոսպնյակային փոխհատուցիչ

Однолинзовый  компенсатор
	0,6(6) 1000-1
15ОСТ34-42-569-82
Աշխատանքային միջավայրը` ջուր:
Անվտանգության  դասը՝ "2"  ըստ НП-001-ի, 
խումբը` С ըստ ПНАЭГ-7-008-89:

0,6(6) 1000-1
15ОСТ34-42-569-82.
Рабочая среда- вода.
Класс безопасности-"2" по НП-001-„2Н0”, 
группа по ПНАЭГ-7-008-89-„ С ”.
	հատ

штук

	2
	1690000
	
	2
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 240 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 240 календарных дней со дня заключения договора

	25
	44163200
	Փոխհատուցիչի ոսպնյակ հավաքված 

Линза компенсатора в сборе 
	Եռակցված, երկու կիսաոսպնյակներից, 
Ру ≤0,6ՄՊա, Ду800   1-13ОСТ34-42-569-82
Անվտանգության դասը՝
 "2" ըստ НП-001-ի

Сваркой, из двух полулинз,
Ру ≤0,6МПа, 
Ду800  1-13ОСТ34-42-569-82
Класс безопасности-"2" по НП-001
	հատ

штук

	4
	1060000
	
	4
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 240 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 240 календарных дней со дня заключения договора

	26
	44163220
	
Միաոսպնյակային փոխհատուցիչ

Однолинзовый  компенсатор
	0,6 (6) 400-1
08ОСТ34-42-569-82
Աշխատանքային միջավայրը` ջուր:
Անվտանգության դասը՝ "2"  ըստ НП-001-ի, 
խումբը` С ըստ ПНАЭГ-7-008-89:

0,6(6) 400-1
08ОСТ34-42-569-82
Рабочая среда - вода.
Класс безопасности-"2" по НП-001-„2Н0”, группа по ПНАЭГ-7-008-89-„ С ”.
	հատ

штук

	6
	1590000
	
	6
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 240 օրացույցային օրվա ընթացում
В течение 240 календарных дней со дня заключения договора



Լրացուցիչ պայմաններ՝ 
Ապրանքները պետք է լինեն նոր` չօգտագործված վիճակում: 
1. 1÷11 չափաբաժինների համար - Անվտանգության դասը՝ 4, համաձայն НП-001-97-ի, արտադրանքը պետք է ունենա պատրաստման և մետաղի որակի վկայականներ, ապրանքների ընդունումը պետք է իրականացվի ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 և РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 փաստաթղթերի, առանց մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավմամբ,
2. 12÷13 չափաբաժինների համար - ապրանքները պետք է ունենան պատրաստման և մետաղի որակի վկայականներ: Ապրանքների ընդունումը պետք է իրականացվի ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 և РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 փաստաթղթերի, մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավմամբ:  
3. 14÷23 չափաբաժինների համար - ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված, պետք է ունենան որակի հավաստագիր կամ անձնագիր` փորձարկման արդյունքների, երաշխիքային պարտավորությունների և ժամկետի վերաբերյալ նշումով, շահագործման հրահանգ և տեխնիկական նկարագրություն` ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ,  հավաքական գծագիր դետալների անվանացանկով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք, պետք է համապատասխանեն OTT 1.3.3.99.0141-2012 պահանջներին՝ 4-րդ դասի արմատուրաների համար ըստ НП-001-97–ի: Փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքների մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզվով: Ապրանքները պետք է ընդունվեն ըստ որակի պլանի, որը պետք է համապատասխանի РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013-ին (Положение  об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций)՝  առանց  լիազորված կազմակերպության ներգրավմամբ, 
4. 24÷25 չափաբաժինների համար – ապրանքները պետք է ունենան պատրաստման և մետաղի որակի վկայականներ: Ապրանքների ընդունումը պետք է իրականացվի ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 և РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 փաստաթղթերի, մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-ի) համապատասխան, Ապրանքների արտադրությունը ու մատակարարումը ընդունելի է  նաև անվտանգության 4-րդ դասի (ըստ НП-001-97-ի) համաձայն՝ պայմանով, որ վերոնշված  ապրանքները  ընդունվեն  և ստուգվեն  ըստ որակի պլանի,  որը պետք է  կազմված լինի և համապատասխանի НП-071-18 և ԳՕՍՏ Ռ 50.06.01-2017-ին: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է, 
5. 26 չափաբաժնի համար - ապրանքը պետք է ունենա պատրաստման և մետաղի որակի վկայականներ, ապրանքի ընդունումը պետք է իրականացվի ըստ որակի պլանի, համաձայն НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 և РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013 փաստաթղթերի, մասնագիտացված լիազոր կազմակերպության ներգրավմամբ կամ ըստ արտադրող երկրում գործող ընդունման կարգի, անվտանգության 2-րդ դասին (ըստ НП-001-ի) համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:
6. 24÷26 չափաբաժինների համար – Երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում 365 օրացուցային օր:

Дополнительные условия!
Товары должны быть новыми и неиспользованными. 
1. Для лотов 1÷11 - товары должны иметь сертификат качества изготовления и металла. Класс безопасности 4, согласно НП-001-97. Прием товаров должен быть осуществлен по плану качества, согласно документам НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 и РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013, без привлечения специализиронной уполномоченной организации, 
2. Для лотов 12÷13 - товары должны иметь сертификат качества изготовления и металла. Прием продукции должен быть осуществлен по плану качества, согласно документам НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 и РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013, с привлечением специализиронной уполномоченной организации. 
3. Для лотов 14÷23 - товары должны быть новыми, должны иметь сертификат качества или паспорт с отметкой результатов испытаний, гарантийных обязательств и сроков, техническое описание и инструкцию по эксплуатации, включая сведения о ремонте, сборочный чертеж со спецификацией деталей, чертежи корпуса и быстроизнашиваемых деталей, выписку из расчета прочности, арматуры 4-го класса безопасности по НП-001-97, должны соответствовать требованиям OTT 1.3.3.99.0141-2012. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский язык. Товары должны приниматься согласно плана качества по  РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 (Положение  об оценке соответствия в форме приемки и испытаний продукции для атомных станций), без привлечения уполномоченной организации). 
4. Для лотов 24÷25 - товары должны иметь сертификат качества изготовления и металла. Прием продукции должен быть осуществлен по плану качества, согласно документам НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 и РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013, с привлечением специализиронной уполномоченной организации или по действующим правилам приемки,  страны производителя, соответствующего классу безопасности-2, по НП-001. Производство и поставка товаров приемлемы также соответствующего классу безопасности - 4 (согласно НП-001-97) при условии, что вышеуказанные товары будут приняты и проверены по плану качества, которые должени быть составлены и соответствовать НП-071-18 и ГОСТ Р 50.06.01-2017. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности Продавца. 
5. Для лота 26 - Товар должень иметь сертификат качества изготовления и металла. Прием товара должен быть осуществлен по плану качества, согласно документам НП-071-18, РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 и РД ЭО 1.1.2.05.0929-2013, с привлечением специализиронной уполномоченной организации или по действующим правилам приемки  страны производителя, соответствующего классу  безопасности-2, по НП-001. Организация и проведение приемки товара входит в зону ответственности Продавца.
6. Для лотов 24÷26 - Гарантийный срок устанавливается 365 календарных дней.
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ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ - ГРАФИК ОПЛАТЫ

	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ
դասակարգման
	Ապրանքի անվանումը
	Չափման միավորը
	Ընդհանուր քանակը
	Միավորի գինը
(ՀՀ դրամ)
	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2023-2024թ.`
ըստ ամիսների, այդ թվում

	
	
	
	
	
	
	IX
2023
	X
2023
	XI
2023
	XII
2023
	III
2024
	Ընդամենը

	1. 
	44163140
	Խողովակ
Труба
	մ
м
	18
	17000
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%

	2. 
	44163140
	Խողովակ
Труба
	մ
м
	6
	10000
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%

	3. 
	44163200
	Արմունկ
Отвод
	հատ
штук
	4
	10000
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	4. 
	44163200
	Արմունկ
Отвод
	հատ
штук
	25
	22000
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	5. 
	44163200
	Արմունկ
Отвод
	հատ
штук
	84
	59000
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	6. 
	44163200
	Մակաձուլիկ
Бобышка
	հատ
штук
	24
	77000
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%

	7. 
	44163200
	Համակենտրոն անցում
Переход концентрический
	հատ
штук
	24
	30000
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	8. 
	44163200
	Համակենտրոն անցում
Переход концентрический
	հատ
штук
	12
	11000
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	9. 
	44163200
	Համակենտրոն անցում
Переход концентрический
	հատ
штук
	4
	17500
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	10. 
	44163200
	Համակենտրոն անցում
Переход концентрический
	հատ
штук
	4
	17500
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	11. 
	44163200
	Համակենտրոն անցում
Переход концентрический
	հատ
штук
	4
	16500
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	12. 
	44163200
	Կցաշուրթ
Фланец
	հատ
штук
	8
	360000
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%

	13. 
	44163200
	Անցում
Переход
	հատ
штук
	10
	30000
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	14. 
	42131120
	Կափույր փակիչ
Клапан запорный
	հատ
штук
	24
	16700
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	15. 
	42131120
	Կափույր փակիչ
Клапан запорный
	հատ
штук
	24
	19700
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	16. 
	42131100
	Հավասարակշռող փական 
Клапан балансировочный 
	հատ
штук
	2
	103400
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	17. 
	42131100
	Հավասարակշռող փական 
Клапан балансировочный 
	հատ
штук
	6
	164000
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	18. 
	42131100
	Գնդիկավոր փական 
Кран шаровой 
	հատ
штук
	24
	46200
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	19. 
	42131100
	Գնդիկավոր փական 
Кран шаровой
	հատ
штук
	6
	21500
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	20. 
	42131100
	Գնդիկավոր փական 
Кран шаровой 
	հատ
штук
	8
	28500
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	21. 
	42131100
	Գնդիկավոր փական 
Кран шаровой 
	հատ
штук
	2
	19000
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	22. 
	42131100
	Ձեռքով հավասարակշռող փական
Ручной балансировочный клапан
	հատ
штук
	6
	84300
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	23. 
	42131100
	Ձեռքով հավասարակշռող փական
Ручной балансировочный клапан
	հատ
штук
	2
	77000
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	100%

	24. 
	44163220
	Միաոսպնյակային փոխհատուցիչ
Однолинзовый  компенсатор
	հատ
штук
	2
	845000
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%

	25. 
	44163200
	Փոխհատուցիչի ոսպնյակ հավաքված 
Линза компенсатора в сборе 
	հատ
штук
	4
	265000
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%

	26. 
	44163220
	Միաոսպնյակային փոխհատուցիչ
Однолинзовый  компенсатор
	հատ
штук
	6
	265000
	-
	-
	-
	-
	100%
	100%



Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Վաճառողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով ապրանքի հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
Оплата будет произведена безналично в драмах РА путем перечисления денежных средств на расчетный счет продавца на основании протокола приема-передачи товара в срок, установленный графиком оплаты договора, в течение 5 рабочих дней.


Տեխնիկական բնութագրի հետ կապված հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցիչ Մկրտիչ Կարապետյանի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով և mkrtich.karapetyan@anpp.am էլեկտրոնային փոստի հասցեով:
В случае вопросов, связанных с технической характеристикой, необходимо связаться с представителем ответственного подразделения Мкртыч Карапетян по телефону 010 28 29 60 и по адресу электронной почты: mkrtich.karapetyan@anpp.am.
