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Չ/հ
	Ապրանքի

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը
	Հատկանիշները
(տեխնիկական բնութագիր)
	Չափման միավորը
	Ընդհանուր  քանակը
	Մատակարարման

	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
	Ենթակա քանակը
	Ժամկետը

	1
	42131100
	Կափույր փակիչ սիլֆոնային
Клапан запорный сильфонный
	С.КЗСВ 20-00-00-РН-02*,  2ВIIIа ըստ НП-068-05-ի;  DN 20, 
PN 9,2 ՄՊա, T=2900С, տեղադրման վայրը` П,  քաշը-7,3կգ:

С.КЗСВ 20-00-00-РН-02*,  2ВIIIа по НП-068-05;  DN 20, 
PN 9,2 МПа, T=2900С, место установки - П, вес- 7,3 кг.
	հատ
шт
	20
	Արմավիրի մարզ Ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Армавирский регион, г.Мецамор ЗАО «ААЭК»
	20
	Պայմանագրի կնքման օրվանից 270 օրացուցային օրվա ընթացքում,
 В течение 270 календарных дней со дня заключения договора



Ծանոթություն
Примечание
* Կափույրի տեսակը նշված է համաձայն նախագծի, ուստի համարժեք տարբերակն ընդունելի չէ:
  Тип клапана указан в соответствии с проектом, поэтому аналоговый вариант не приемлем.
- Նվազագույնը 365 օրացուցային օր երաշխիք:
 Минимум 365 дней гарантии.

- Սույն ընթացակարգի շրջանակում, ընտրված մասնակցի առաջարկության հիման վրա, կհատկացվի կանխավճար պայմանագրի գումարի մինչև 30% չափով բանկային երաշխիքի տեսքով կանխավճարի ապահովման ներկայացման դեպքում  10 աշխատանքային օրվա ընթացքում:
В рамках настоящей процедуры на основании предложения отобранного участника будет предоставлена предоплата до 30% от договорной суммы, при предоставления обеспечения предоплаты в виде банковской гарантии, в течение 10 рабочих дней.

Լրացուցիչ պայմաններ՝

1. Ապրանքները պետք է լինեն նոր, արտադրման տարեթիվը սկսած 2022թ., արտադրողը պետք է ունենա միջուկային էներգետիկայի համար արտադրման հավաստագիր, անձնագիր` ՆՊ-068-05(НП-068-05) հավելված 15-ի համապատասխան, տեխնիկական նկարագրություն և շահագործման հրահանգ, ներառյալ վերանորոգման մասին տեղեկությամբ, հավաքական գծագիր մասերի անվանացուցակով, իրանի և արագամաշ մասերի գծագրեր, ամրության հաշվարկից քաղվածք,   փաթեթավորումը պետք է ապահովի ապրանքի մեխանիկական ամբողջականությունը, փաստաթղթերը պետք է լինեն թարգմանված հայերեն կամ ռուսերեն լեզուներով: Պետք է իրականացվի համապատասխանության գնահատում, ինչպես նաև որակի ստուգում և տեսչական ընդունումներ՝ համաձայն  НП-071-18 և  РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013 փաստաթղթերի, իրենց անվտանգության դասին համապատասխան: Ապրանքների ընդունման կազմակերպումն ու անցկացումը մատակարարի պատասխանատվության ներքո է:
2. Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 աշխատանքային օր
3. Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր
4. Պայմանագրի կատարման և կառավարման փուլում հարցերի դեպքում անհրաժեշտ է կապ հաստատել պատասխանատու ստորաբաժանման ներկայացուցչի հետ 010 28 29 60 հեռախոսահամարով. Գարիկ Մարկոսյան Email: garik.markosyan@anpp.am

Дополнительные условия:

1.Товары должны быть новыми, даты выпуска - начиная с 2022г., производитель должен иметь сертификат производства для ядерной энергетики, паспорт НП-068-05 согласно приложения 15, техническое описание, инструкцию по эксплуатации, включая сведения о ремонте, сборочный чертеж со спецификацией деталей, чертежи корпуса и быстроизнашиваемых деталей, выписка из расчета прочности. Упаковка должна обеспечить механическую целостность товара, документы должны быть переведены на армянский или русский   языки. Должна выполняться оценка соответствия, а также контроль качества и приемочные инспекции  согласно НП-071-18 и РД ЭО 1.1.2.01.0713-2013, в соответствии с  классом безопасности. Организация и проведение приемки продукции входит в зону ответственности поставщика.
2.Срок предоставления подписанного участнику протокола приема-сдачи-10 рабочих дней. 
3.Допустимый срок нарушения-10 календарных дней
4.В случае вопросов на этапе исполнения договора и управления необходимо связаться с представителем ответственного подразделения по телефону 010 28 29 60. Гарик Маркосян Email: garik.markosyan@anpp.am








ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ
                                                                                                                                                                                                            ՀՀ դրամ
	Ապրանքի
Товар

	հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը
	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
	Անվանումը
наименование
	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2024 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում
Оплату товара предусматривается произвести в 2024 г., по месяцам, в том числе

	
	
	
	Հունվար
январь
	Փետրվար
февраль
	մարտ 
март
	Ապրիլ 
апрель
	Մայիս 
май
	Հունիս 
июнь
	հուլիս 
июль
	Օգոստոս август
	սեպտեմբեր сентябрь 
	հոկտեմբեր октябрь
	 նոյեմբեր ноябрь
	դեկտեմբեր декабрь
	Ընդամենը Всего
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	Կափույր փակիչ սիլֆոնային
Клапан запорный сильфонный
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Վճարումը կկատարվի ՀՀ դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կատարողի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիներին, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: 
Оплата будет произведена в драмах РА безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Перевод денежных средств производится на основании протокола приема-передачи в течение пяти рабочих дней, предусмотренных графиком оплаты договора (приложение № 2).

