Հավելված 
	Տեսակը
	LED լուսատուներ

	Օգտագործման նպատակը
	Սանդուղքներ, միջանցքներ և շքամուտքեր

	Հզորությունը, Վտ
	10 վտ կամ համարժեք հզորության
նվազագույն լուսային հոսքով՝ 800 լմ

	Լույսի բաշխման կորը
	Կոսինուսային

	Էներգաարդյունավետության դասը
	≥A մրցունակ է

	Լարման տիրույթը
	160 – 240 Վ

	Հաճախականությունը
	50 Հց

	Լուսատվության արդյունավետությունը
	≥80 լմ/Վտ

	Գունափոխանցման ինդեքսը
	Ra≥ 80

	Ջերմաստիճանային տիրույթը
	-10 ºC –ից մինչև +40 ºC

	Շահագործման ժամկետը
	≥ 20,000 ժամ

	Գունային ջերմաստիճանը
	4000 ± 200 K

	Ֆլիկերի թույլատրելի աստիճանը
	≤ 5%

	Իրանի տեսակը
	Սպիտակ

	Հզորության գործակից(cosφ)
	≥ 0.5

	Լուսահոսքի կորուստը
	Ոչ ավել 20 % շահագործման ժամկետի վերջում

	Երաշխիքային ժամկետ
	3 տարի

	Տեղադրումը
	Առաստաղային

	Պաշտպանության դասը
	IP 43

	Ներկառուցված տվիչ
	Շարժման և լուսավորության տվիչով

	Հզորության թույլատրելի շեղումը
	± 10%


ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔՈՒՄ 43 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԼԵԴ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ (ՀԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, ՆՈՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ, ԵՐԿՈՒ ՏԱՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ)
1. Ներածություն
Ներշենքային լուսատուների ձեռքբերման, հին լուսատուների ապամոնտաժման, նորի տեղադրման և երկու տարով սպասարկման համար Երևանի քաղաքապետարանը հայտարարում է մրցույթ:
Նախատեսված լուսատուների տեղադրման համար անհրաժեշտ սարքերը պետք է մատակարարվեն կապալառուի կողմից:
	Լուսատուների տեխնիկական բնութագրերը և քանակները տրված են կից հավելվածում։
Լուսատուների ձեռքբերման գործընթացում մատակարարներին տրվում է հնարավորություն՝ լուսատուներ առաջարկելու և մատակարարելու ±10% հզորության շեղումով` պահպանելով նույն ընդհանուր լուսային հոսքի մակարդակը։  
Մատակարարվող լուսատուները պետք է համապատասխանեն ՀՀ կառավարության 2021 թվականի հունվարի 21-ի N 77 - Ն որոշման հավելվածի 1-ին աղյուսակում տրված  պահանջներին, ընդ որում, պետք է ներկայացվի մատակարարվող լուսատուների՝ տրված պահանջներին համապատասխանությունը հավաստող էներգաարդյունավետության սերտիֆիկատ կամ լաբորատոր ստուգման արձանագրություն՝ հաստատված և կնքված լաբորատորիայի ղեկավարի կողմից։

2. Առաջադրանքի նպատակը
Առաջադրանքի նպատակն է թվով 43 բազմաբնակարան շենքերի (հասցեները տես Աղյուսակում) համար՝
· նոր լուսատուների և մոնտաժման համար անհրաժեշտ սարքերի մատակարարումը, հին լուսատուների ապամոնտաժումը, նոր մատակարարված լուսատուների մոնտաժումը,
· յուրաքանչյուր շենքի ապամոնտաժված լուսատուների հանձնումը Պատվիրատուին հանձման-ընդունման ակտով,
· մաս-մաս և ընդհանուր փորձարկման և գործարկման աշխատանքների իրականացումը,
· լուսատուների հանձնումից հետո թերությունների վերացման ծառայությունների երկու տարի տևողությամբ իրականացումը՝ Պատվիրատույի պատվեր առաջադրանքի հիման վրա: Պատվեր առաջադրանքը (պաշտոնական էլեկտրոնային փոստ) ստանալուց հետո Պայմանագրի կողմը պարտավորվում է այն վերացնել երկու օրացուցային օրվա ընթացքում:

3. Տեխնիկական և ֆինանսական առաջարկների ներկայացում
Սույն մրցույթի մասնակիցները պետք է մրցույթային փաթեթում ներկայացնեն հետևյալը՝
· Հետաքրքրության հայտը ստորագրողի լիազորագիրը (եթե տնօրենը չէ),
· Հետաքրքրության հայտը համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեության սկզբունքով ներկայացնելու դեպքում պայմանագրի կամ համաձայնագրի պատճենը:

4. Վայրը
Շենքերը տեղակայված են Երևան քաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում (հասցեները տես Աղյուսակում): Կապալառուի առաջին այցը դեպի օբյեկտներ կկազմակերպվի Երևանի քաղաքապետարանի ներկայացուցիչների կողմից: 

Աղյուսակ 
	հ/հ
	Վարչական շրջան
	Հասցե
	Լուսատուների  քանակ /հատ/

	1
	Աջափնյակ
	Էստոնական փ. 12/1 շ.
	94

	
	
	
	
	

	2
	
	Լենինգրադյան փ. 48/2 շ.
	42
	

	
	
	
	
	

	3
	
	Շինարարների փ. 15/2 շ.
	94
	

	
	
	
	
	

	4
	
	Մարգարյան փ. 39 շ.
	38
	

	
	
	
	
	

	5
	Ավան
	Աճառյան փ. 18 շ.
	38
	

	
	
	
	
	

	6
	
	Ավան Առինջ, 1 միկրոշրջան 2/5շ.
	74
	

	
	
	
	
	

	7
	
	Դուրյան փ. 28շ.
	57
	

	
	
	
	
	

	8
	
	Իսահակյան փ. 2/2 շ.
	42
	

	
	
	
	
	

	9
	
	Իսահակյան փ. 3/2 շ.
	42
	

	
	
	
	
	

	10
	Արաբկիր
	Տիգրանյան փ. 19/1շ.
	40
	

	
	
	
	
	

	11
	
	Մամիկոնյանց փ. 36/2շ.
	38
	

	
	
	
	
	

	12
	
	Արաբկիր, 19-րդ փողոց 4շ.
	72
	

	
	
	
	
	

	13
	
	Արամ Խաչատրյան փ. 26/1շ.
	40
	

	
	
	
	
	

	14
	Դավթաշեն
	1-ին թաղամաս 4շ.
	57
	

	
	
	
	
	

	15
	
	1-ին թաղամաս 9շ.
	38
	

	
	
	
	
	

	16
	
	2-րդ թաղամաս 10շ.
	57
	

	
	
	
	
	

	17
	
	2-րդ թաղամաս 39 շ.
	80
	

	
	
	
	
	

	18
	
	3-րդ թաղամաս 7շ. 
	76
	

	
	
	
	
	

	19
	
	4-րդ թաղամաս 4ա շ.
	95
	

	
	
	
	
	

	20
	
	4-րդ թաղամաս 17շ. 
	38
	

	
	
	
	
	

	21
	
	4-րդ թաղամաս 41շ.
	76
	

	
	
	
	
	

	22
	Էրեբունի
	Աթոյան անցուղի 10 շ.
	42
	

	
	
	
	
	

	23
	
	Խաղաղ Դոնի փ. 1շ. 
	252
	

	
	
	
	
	

	24
	Կենտրոն
	Կողբացի փ. 3ա շ.
	48
	

	
	
	
	
	

	25
	
	Կողբացի փ. 4 շ.
	46
	

	
	
	
	
	

	26
	Մալաթիա-Սեբաստիա
	Օհանով փ. 36շ.
	57
	

	
	
	
	
	

	27
	
	Անդրանիկի փ. 78շ.
	41
	

	
	
	
	
	

	28
	
	Բաբաջանյան փ. 39շ.
	40
	

	
	
	
	
	

	29
	
	Սվաճյան փ. 38շ.
	84
	

	
	
	
	
	

	30
	Նոր Նորք
	8 զանգված, 19 շ.
	40
	

	
	
	
	
	

	31
	
	8 զանգված, 28 շ.
	76
	

	
	
	
	
	

	32
	
	8 զանգված, 2-րդ շրջադարձային 1 շ.
	40
	

	
	
	
	
	

	33
	
	8 զանգված, 2-րդ շրջադարձային 2 շ.
	40
	

	
	
	
	
	

	34
	
	8 զանգված, 2-րդ շրջադարձային 4 շ.
	40
	

	
	
	
	
	

	35
	Նուբարաշեն
	6 փող. 1/2 շ.
	38
	

	
	
	
	
	

	36
	Շենգավիթ
	Ներքին Շենգավիթ, 11-րդ փ. 39/1
	63
	

	
	
	
	
	

	37
	
	Շևչենկո փ. 1 շ.
	38
	

	
	
	
	
	

	38
	
	Արշակունյաց փ. 32 շ. 
	94
	

	
	
	
	
	

	39
	
	Լազո փ. 6-րդ շ.
	60
	

	
	
	
	
	

	40
	
	Վերին Շենգավիթ, 2 փ. 1/2շ.
	63
	

	
	
	
	
	

	41
	Քանաքեռ-Զեյթուն
	Սարկավագ 106/1 շ.
	112
	

	
	
	
	
	

	42
	
	Ռուբինյանց փ. 7 շ.
	38
	

	
	
	
	
	

	43
	
	Դրոյի փ. 8/1 շ.
	40
	

	
	
	
	
	

	Ընդամենը
	2620
	



5. Ժամանակացույցը
Աշխատանքների իրականացման համար նախատեսվում է հատկացնել առավելագույնը 21 օրացուցային օր ներշենքային լուսատուների ապամոնտաժման, նորի տեղադրման, փորձարկման և գործարկման համար:
Հատկացված սահմանափակ ժամանակը արդյունավետ օգտագործելու համար անհրաժեշտ է ներգրավել մարդկային ռեսուրսներ՝ զուգահեռ աշխատելու նվազագույնը 5 շենքերում:
Մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցը պետք է մշակի և ներկայացնի աշխատանքների կատարման ժամանակացույց ըստ մուտքերի և շենքերի:

6. Համակարգմանն առնչվող հարցեր
Աշխատանքների իրականացման ժամանակ կապալառուն պետք է համագործակցի Երևանի քաղաքապետարանի կոնտակտային անձանց հետ և գրավոր համաձայնեցնի իր բոլոր դիտարկումները և առաջարկությունները:

7. Հաշվետվություններ և արդյունքներ
Կապալառուն յուրաքանչյուր շենքում աշխատանքների ավարտից 5 օրացույցային օրվա ընթացքում պետք է Երևանի քաղաքապետարանին ներկայացնի կատարված աշխատանքի մասին համապարփակ հաշվետվություն, ներառյալ`
· լուսատուների տեղադրման՝ գրավոր տեղեկատվությամբ և լուսանկարներով,
· ՀՀ օրենքով սահմանված ընդունման-հանձնման ակտերը:
Երևանի քաղաքապետարանը ընդունում է հաշվետվությունը և կատարում է վճարում սահմանված կարգով։ Հաշվետվություններում անհամապատասխանությունների հայտնաբերման դեպքում դրանք վերադարձվում են կապալառուին՝ թերությունների վերացման և կրկին ներկայացման համար։

Приложение 

	Тип
	Светодиодные светильники

	Цель использования
	Лестницы, коридоры и подъезды

	Мощность, Вт
	10 Вт или эквивалент мощности
минимальный световой поток-800 лм

	Кривая распределения света
	Косинусная

	Класс энергоэффективности
	≥A является конкурентоспособной

	Диапазон напряжения
	160-240 В

	Частота
	50 Гц

	Эффективность освещения
	≥80 лм / Вт

	Индекс изменения цвета
	Ra≥ 80

	Диапазон температур
	-10 от 0C до + 40 0C

	Срок эксплуатации
	≥20,000 часов

	Цветовая температура
	4000 ± 200 К

	Допустимая степень фликера
	≤ 5%

	Материал корпуса
	Белый

	Коэффициент мощности (cos )
	≥ 0.5

	Потеря потока света
	Не более 20% срока эксплуатации в конце

	Гарантийный срок
	3 года

	Установка
	Потолочный

	Класс защиты
	IP43

	Встроенный датчик
	С датчиком движения и света

	Допустимое отклонение мощности
	± 10%



ДЛЯ НУЖД МЭРИИ ЕРЕВАНА ЗАКУПКА СВЕТОДИОДНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ 43 ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДЕ ЕРЕВАНЕ (ДЕМОНТАЖ СТАРЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ, УСТАНОВКА НОВЫХ, СЛУЖБА ДВА ГОДА)

8. Введение
	
	
	Мэрия Еревана объявляет тендер на закупку светильников внутреннего освещения, демонтаж старых светильников, установку новых и техническое обслуживание в течение двух лет.
	Приспособления, необходимые для установки предполагаемых светильников, должны быть поставлены подрядчиком.
	Технические характеристики и количество ламп приведены в приложении.
	В процессе закупки светильников поставщикам предоставляется возможность предлагать и поставлять светильники с отклонением мощности ±10% при сохранении того же общего уровня светового потока.
	Поставляемые светильники должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 1 Приложения к Постановлению Правительства РА N 77-н от 21 января 2021 года, и иметь сертификат энергоэффективности или протокол лабораторной проверки, удостоверяющие соответствие поставленных светильников требованиям. данные требования должны быть представлены, утверждены и скреплены печатью заведующего лабораторией.

9. Цель задания
	Цель задания на количество 43 многоквартирных дома (адреса см. в таблице):
· поставка новых осветительных приборов и приборов, необходимых для технологического процесса, демонтаж старых осветительных приборов, установка новых осветительных приборов,
· сдача демонтированных светильников каждого дома Заказчику с актом приема-передачи,
· выполнение частичных и общих испытаний и пуско-наладочных работ,
· Двухлетнее выполнение услуг по устранению дефектов после поставки светильников по заказному заданию Заказчика. После получения задания на заказ (официальное письмо по электронной почте) Контрагент обязуется устранить его в течение двух календарных дней.

10. Представление технических и финансовых предложений
Участники данного тендера должны представить в тендерном пакете:
· Доверенность лица, подписавшего заявление о заинтересованности (если не директора),
· Копия договора или соглашения в случае подачи заявления о заинтересованности на принципе совместной предпринимательской деятельности.
11. Место
	Здания расположены в разных административных районах города Еревана (адреса см. в таблице). Первый визит подрядчика на объекты организуют представители мэрии Еревана.


Таблица
	 Но.
	Административный район
	Адрес
	Количество светильников/шт.

	1
	Аджапняк
	Ул. Эстонакан д.12/1 
	94

	
	
	
	
	

	2
	
	Ул. Ленинградян д.48/2
	42
	

	
	
	
	
	

	3
	
	Ул. Шинарарнери  д.15/2 
	94
	

	
	
	
	
	

	4
	
	Ул. Маргарян д.39
	38
	

	
	
	
	
	

	5
	Аван
	Ул. Ачарян д.18
	38
	

	
	
	
	
	

	6
	
	Аван Ариндж, 1-й микрорайон д.2/5
	74
	

	
	
	
	
	

	7
	
	Ул. Дурян д.28
	57
	

	
	
	
	
	

	8
	
	Ул. Исаакян д.2/2 
	42
	

	
	
	
	
	

	9
	
	Ул. Исаакян д.3/2 
	42
	

	
	
	
	
	

	10
	Арабкир
	Ул. Тигранян д. 19/1
	40
	

	
	
	
	
	

	11
	
	Ул. Мамиконянц д.36/2
	38
	

	
	
	
	
	

	12
	
	Арабкир, 19-я ул. д.4
	72
	

	
	
	
	
	

	13
	
	Ул. Арам Хачатрян д.26/1
	40
	

	
	
	
	
	

	14
	Давташен
	1-й район д.4
	57
	

	
	
	
	
	

	15
	
	1й район д.9
	38
	

	
	
	
	
	

	16
	
	2-й район д.10
	57
	

	
	
	
	
	

	17
	
	2-й район д.39
	80
	

	
	
	
	
	

	18
	
	3-й район д.7 
	76
	

	
	
	
	
	

	19
	
	4-й район д.4а
	95
	

	
	
	
	
	

	20
	
	4-й район д.17
	38
	

	
	
	
	
	

	21
	
	4-й район д.41
	76
	

	
	
	
	
	

	22
	Эребуни
	Атоян проход д.10
	42
	

	
	
	
	
	

	23
	
	Ул. Хагаг дон д.1 
	252
	

	
	
	
	
	

	24
	Кентрон
	Ул. Когбаци д.3а
	48
	

	
	
	
	
	

	25
	
	Ул. Когбаци д.4
	46
	

	
	
	
	
	

	26
	Малатия-Себастия
	Ул. Оганова д.36
	57
	

	
	
	
	
	

	27
	
	Ул. Андраники д.78
	41
	

	
	
	
	
	

	28
	
	Ул. Бабаджанян д.39
	40
	

	
	
	
	
	

	29
	
	Ул. Свачян д.38
	84
	

	
	
	
	
	

	30
	Нор Норк
	8-й масив д.19
	40
	

	
	
	
	
	

	31
	
	8-й масив д.28
	76
	

	
	
	
	
	

	32
	
	8-й масив, 2-й поворотный д.1
	40
	

	
	
	
	
	

	33
	
	8-й масив, 2-й поворотный д.2
	40
	

	
	
	
	
	

	34
	
	8-й масив, 2-й поворотный д.4
	40
	

	
	
	
	
	

	35
	Нубарашен
	Ул. 6-я д.1/2 
	38
	

	
	
	
	
	

	36
	Шенгавит
	Неркин Шенгавит, 11-я ул. д.39/1
	63
	

	
	
	
	
	

	37
	
	Ул. Шевченко д.1
	38
	

	
	
	
	
	

	38
	
	Ул. Аршакуняц д.32  
	94
	

	
	
	
	
	

	39
	
	Ул. Лазо д.6
	60
	

	
	
	
	
	

	40
	
	Верин Шенгавит, 2-я ул. д.1/2
	63
	

	
	
	
	
	

	41
	Канакер-Зейтун
	Ул. Саркаваг д.106/1
	112
	

	
	
	
	
	

	42
	
	Ул. Рубинянц д.7
	38
	

	
	
	
	
	

	43
	
	Ул. Дро д.8/1
	40
	

	
	
	
	
	

	Итого
	2620
	



12. График
	На выполнение работ по демонтажу, монтажу, испытанию и пуско-наладке светильников внутреннего освещения планируется выделить максимум 21 календарные дни.
	Чтобы эффективно использовать выделенное ограниченное время, необходимо задействовать человеческие ресурсы для работы параллельно не менее чем в 5 зданиях.
	Победитель конкурса должен разработать и представить график работ по подъездам и корпусам.

13. Вопросы координации
	При выполнении работ подрядчик должен сотрудничать с контактными лицами мэрии Еревана и согласовывать в письменной форме все свои замечания и рекомендации.

14. Отчеты и результаты
	В течение 5 календарных дней после завершения работ в каждом здании подрядчик должен представить в мэрию Еревана исчерпывающий отчет о выполненных работах, в том числе:
· установка осветительных приборов с письменной информацией и фотографиями;
· Акты приема-передачи, установленные законодательством РА.

	Мэрия Еревана принимает отчет и производит оплату в установленном порядке. При обнаружении несоответствий в отчетах они возвращаются исполнителю для устранения недостатков и повторной сдачи.
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