
Техническая характеристика – график закупки 
	
Չ/հ
	Ապրանքի/Товар

	
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)
CPV код 
	Անվանումը
Наименование
	
	Չափման միավորը
Единица измерения
	Ընդհանուր  քանակը
Общее количество
	Մատակարարման/Поставки

	
	
	
	
	
	
	Հասցեն
Адрес
	Ժամկետը
Сроки

	1
	42131100


	փակիչ կարագավորող և փակիչ-փականի ձեռքբերում / 
приобретение  запорно-регулирующего  клапана и клапана запорного
[bookmark: _GoBack]
	1.1 փականի փոխարինման նախագծային-կոնստրուկտորային փաստաթղթերի մշակում և փակիչ փականի ձեռքբերում
(2Р-22)  համաձայն տեխնիկական պահանջ (թողարկում №2 հաստատված ՀԱԷԿ ԳՃ-ի կողմից առ 19.07.2023թ)-1հատ
Разработка проектно-конструкторской документации на замену арматуры и приобретение запорной арматуры
Соглсно технического требования по (2Р-22) (редакция № 2, утвержденный главным инженеров ААЭС от 19.07.2023) - 1 шт.

1.2 փականի փոխարինման նախագծային-կոնստրուկտորային փաստաթղթերի մշակում և ձեռքբերում  փական փակիչ-կարգավորող ներսարքված էլեկտրական շարժաբերով (2Р-3) համաձայն տեխնիկական պահանջ (թողարկում №2 հաստատված ՀԱԷԿ ԳՃ-ի կողմից առ 19.07.2023թ)-1 հատ
разработка и приобретение проектно-конструкторской документации на замену запорно-регулирующего клапана со встроенным электроприводом (2Р-3) в соответствии с техническими требованиями (редакция №2, утвержденный ГИ ААЭС от 19.07.2023) - 1 шт

* Չափման միավորը ընտրվել է «հատ» ըստ ԳՄԱ դասակարգման: Հատ չափման միավորը իր մեջ ներառում է տեխնիկական բնութագրում նշված բոլոր /երկու/ ապրանքների քանակները միասին:
Единица измерения «Штук» была выбрана согласно CPV кодам. Единица измерения «Штук» включает в себя количество всех /двух/ товаров, указанных в технической характеристике
	Հատ /шт
	2
	ՀՀ, Զվարթնոց Միջազգային Օդանավակայան,
DAP եղանակով, համաձայն Incoterms 2020

РА, Международный Аэропорт Звартноц
методом DAP, согласно 
Incoterms 2020
	պայմանագրի կնքման օրվանից 9 ամսվա ընթացքում

Поставка в течение 9 месяцев с момента заключения договора




Լրացուցիչ պայմաններ/Дополнительные условия
· Մասնակցին ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության տրամադրման ժամկետ – 10 օրացույցային օր:
Срок предоставления участнику подписанного протокола сдачи-приемки-10 календарных дней.
· [bookmark: _Hlk124422772]Պայմանագրի կառավարիչ Մարինե Հակոբյան/M.Акобян հեռ. +374-10-28-29-60, E-mail: marine.hakobyan@anpp.am   
· Թույլատրելի խախտման ժամկետ – 10 օրացուցային օր:
· Допустимый срок нарушения – 10 календарных дней:
· Գնումը հնարավոր է իրականացնել մինչև 30% կանխավճարով
·  Покупка возможна с предоплатой до 30%






		
  

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ – график оплаты
	Չ/հ
	Միջանցիկ ծածկագիրը` ըստ ԳՄԱ
դասակարգման
	Ապրանքի անվանումը
	Վճարումները նախատեսվում է իրականացնել.` ըստ ամիսների, այդ թվում*

	
	
	
	2024
	

	
	
	
	VII
	VIII
	IX
	X
	Գումար
(ՀՀ հազ. դրամ)

	1. [bookmark: _Hlk127278353]
	42131100
	փակիչ կարագավորող և փակիչ-փականի ձեռքբերում
запорно-регулирующего  клапана и клапана запорного
	100%
	100%
	100%
	100%
	85 084 000




