


ռեկտոր՝ \_\_\_\_\_ Մ. Բարսեղյան  
<<06>> <<հոկտեմբեր>> 2025թ.

ՀԱՅՏ  
<<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամի կարիքների համար գույքի գնման

Ձափ.N	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳԱԱ դասակարգման (CPV)	Անվանում	Տեխնիկական բնութագիր*	Հափման միավորը	Ընդամենը քանակ	Մատակարարման ժամկետը ըստ քանակների					Երաշխիք ապրանքը ընդունելու օրվանից հաշված /օր/	Գնումների պլանով	
						I-ին եռ.	II-րդ եռ.	III-րդ եռ.	IV-րդ եռ.	Երաշխիք ապրանքը ընդունելու օրվանից հաշված /օր/		/նախահաշվային/ միավորի գինը	Ընդամենը
1	39138400	Աշխատասենյակի կահույք 1	Ըստ գծագրի (2 պահարան), շատ բաց կապույճնոյի (կաթնագույն) գույնի առանց նախշերի, թույլատրելի շեղումը 2%: Պատրաստված 18մմ լամինատից, լամինատի կտորները պետք է եզրապատել 0,8-1,0 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով: Առանց բռնակների, դարակաշարերը նախատեսված լինեն արխիվային փաստաթղթերի պահպանման համար: Եկկողմանի ծալովի 1 հատ սեղան ըստ նկարի փակ վիճակում 33X80սմ բաց վիճակում 164X80սմ, բարձրությունը 76սմ: Պատրաստված 18մմ Starwood 17 գույնի և նախշի համապատասխան լամինատից, լամինատի կտորները պետք է եզրապատել 0,8-1,0 մմ հաստության PVC եզրաժապավենով: Պատրաստման ընթացքում խորհրդակցել Պատվիրատուի հետ: Չափազորումը և տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Պայմանագրի կնքման ժամանակ պարտադիր ներկայացնել աշխատանքային կահույքի առանձին միավորի գները, որը կլինի պայմանագրի անբաժանելի մասը: Երաշխիք՝ ապրանքը ընդունելու օրվանից 1 տարի:	հատ	1	Պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելուց 21 օրվա ընթացքում					365	1 500 000.0	1 500 000.0
ԸՆԴԱՄԵՆԸ													1 500 000.0

Վ. Աթանեսյան




Վ. Գյուլնազարյան



# ՆՇՈՒՄՆԵՐ


- Նախատել PUSH ուղղությամբ
- Բոլոր չափերը ճշտել տեղում

■ - գոյություն ունեցող խողովակ



# ՆՇՈՒՄՆԵՐ

- Նախատել PUSH ուղղությամբ
- Բոլոր չափերը ճշտել տեղում

 - գոյություն ունեցող պահարան



